

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 11/02/2021

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI 997,92 KWP NELL'AREA TECNOLOGICA DI S.A.B.A.R. S.p.A. PRESSO DISCARICA INTERCOMUNALE SITA IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), VIA LEVATA 64. CUP: G36G21000010005 – CIG: 8630204DA0
CPV: 09331200-0 Moduli fotovoltaici solari
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di FEBBRAIO

Il Sottoscritto ing. **Marco Boselli**, Direttore Generale di S.A.B.A.R. S.p.A., in qualità di **Responsabile Unico del Procedimento**, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società;

PREMESSO che occorre procedere con la realizzazione dei lavori e la conseguente manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 997,92 kwp da realizzare presso l'area tecnologica di S.A.B.A.R. S.p.A., all'interno della discarica intercomunale, usufruendo degli incentivi statali;

TENUTO CONTO dell' "Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di circa 998 kW localizzato sui bacini n. 15÷18 della discarica per rifiuti non pericolosi in via Levata n. 64 nel comune di Novellara (RE), e modifica dell'impianto esistente localizzato sui bacini 13÷16, della discarica stessa e modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale [...]”, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e Politiche Culturali U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, in data 30/12/2015 con prot. n. 66208;

PRESO ATTO che la predetta Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di circa 998 kW prevedeva l'inizio dei lavori entro la data del 30/12/2016;

DATO ATTO che S.A.B.A.R. S.p.A., nel corso degli anni, ha inoltrato alle Autorità competenti cinque richieste di proroga della data di inizio lavori, di cui l'ultima in data 14/12/2020, indirizzata al Comune di Novellara e ad ARPAE, per un'ulteriore proroga di un anno dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse rispetto alla data del 30/12/2020 definita dall'ultima richiesta di proroga accettata;

DATO ATTO che tale predetta ultima richiesta di proroga di un anno della data di inizio dei lavori, è stata accolta rispettivamente:

- dal Comune di Novellara con comunicazione n. 20374/2020 del 28/12/2020;
 - da ARPAE con sede in Reggio Emilia con comunicazione n. 959/2021 del 22/01/2021,
- pertanto, la data di inizio dei predetti lavori di realizzazione e manutenzione del sopra menzionato impianto fotovoltaico dovrà essere entro e non oltre il 30/12/2021 pena decadenza dell'autorizzazione;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale del 23/07/2020, S.A.B.A.R. S.p.A. ha incaricato **STUDIO T.E.C. 2.0 S.r.l.** con sede in Comune di Novellara (RE) di eseguire:

- la redazione del Progetto definitivo-esecutivo di impianto fotovoltaico installato a terra presso bacini discarica n. 15-16-17-18;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- il coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione
- la direzione lavori

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del 11/01/2021 è stato affidato al **p.i. Lorenzo Bigliardi**, in qualità di tecnico dipendente della società comparente S.A.B.A.R. Servizi S.r.l., l'incarico tecnico ai sensi ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui ex art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente per conto della scrivente Società, relativi al progetto esecutivo dei



lavori di "Realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 997,92 kWp nell'area tecnologica di S.A.B.A.R. S.p.A. presso Discarica Intercomunale sita in Comune di Novellara (RE) – Via Levata, 64".

TENUTO CONTO che lo **STUDIO T.E.C. 2.0 S.r.l.** con sede in Comune di Novellara (RE) in data 21/01/2021 ha consegnato il Progetto Esecutivo del predetto-impianto fotovoltaico a firma del p.i. Mauro Reggiani;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del 26/01/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Boselli, ha approvato la scheda tecnica di verifica positiva di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti ex art. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 , a firma del tecnico incaricato p.i. Lorenzo Bigliardi, ed ha provveduto alla validazione tecnica del predetto Progetto Esecutivo in ottemperanza a quanto previsto ex art. 23 e 26 c. 2 primo periodo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Verbale del Consiglio di Amministrazione di S.A.B.A.R. S.p.A. del 27/01/2021 a mezzo del quale:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 997,92 kWp nell'area tecnologica di S.A.B.A.R. S.p.A. presso Discarica Intercomunale sita in Comune di Novellara (RE) – Via Levata, 64" a firma del p.i. Reggiani Mauro in qualità di Procuratore dello **Studio T.E.C. 2.0 S.r.l.** di Novellara (RE), per un importo di **Euro 1.364.822,31** di cui **Euro 1.140.141,88** per Lavori in appalto (compresa manutenzione), **Euro 33.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **Euro 224.680,43** quali Somme a disposizione, presentato in data 21/01/2021;
- è stato conferito mandato all'ing. Marco Boselli, in qualità di Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento, per l'esercizio di ogni attività necessaria al perseguimento della procedura;

PRESO ATTO che il **Quadro Economico** prevede un importo complessivo di **Euro 1.364.822,31**, di cui **Euro 1.140.141,88** per Lavori in appalto (compresa manutenzione) ed **Euro 224.681,43** quali Somme a disposizione, così definito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO in Euro	TOTALI in Euro
DESCRIZIONE		
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e 24 mesi di manutenzione ordinaria)		
a1 A corpo	1.107.141,88	
a2 Oneri per la sicurezza	33.000	
Tot. A)	1.140.141,88	1.140.141,88
B) Somme a disposizione per la Stazione Appaltante		
b1 IVA su Monte Lavori 10% (A)	114.014,19	
b2 Lavori in economia esclusi dall'appalto, iva inclusi rimborsi previa fattura	5.000,00	
b3 Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00	
b4 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Fase progettuale ed esecutiva	23.000,00	
b5 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	2.000,00	
b6 Spese notarili per accatastamento e atti di cessione dell'Impianto di rete per la connessione	4.000,00	
b7 Spese generali, amministrative e oneri notarili per procedura di gara	500,00	
b8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	5.500,00	
b9 Imprevisti	45.605,68	
b10 IVA su somme a disposizione b)	10.060,57	
Tot. B)	224.680,43	224.680,43
Totale		1.364.822,31

RILEVATO che

- l'importo dei lavori in appalto, compresi gli oneri della sicurezza (Euro 33.000,00), è pari ad **Euro 1.140.141,88** (IVA di legge esclusa);
- all'interno del suddetto importo lavori sono compresi i costi stimati della manodopera (**Euro 123.566,54**), come previsto dall'art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- all'interno del suddetto importo lavori è ricompresa la manutenzione ordinaria gratuita per i primi 2 (due) anni con decorrenza dalla data di collaudo (Art. 1 e 2 del CSA).

DATO ATTO che la categoria di qualificazione SOA individuata nel CSA è **OG9** per **Euro 1.140.141,88**;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) **G36G21000010005** ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge;

RITENUTO di individuare l'Operatore Economico a cui affidare i suddetti lavori di realizzazione e manutenzione di impianto fotovoltaico di cui all'oggetto, mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D. Lgs. 50/2016, con contratto da stipulare "a corpo";

VISTA la documentazione di gara: Disciplinare di gara con relativi allegati:

Allegato 1 – Istanza di ammissione alla gara;

Allegato 2 – Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara;

Allegato 3 – Modulo offerta economica;

Allegato 4 – Criteri di valutazione qualitativa e attribuzione punteggi

Allegato 5.1 – Scheda conformità e requisiti minimi

Allegato 5.2 – Scheda conformità e migliorie

Allegato 6 – Schema di contratto

Allegato 7 – Modulo Esenzione di Impegno

Progetto Esecutivo (compreso Capitolato Speciale d'Appalto)

VISTO la L. 241/90, il D.P.R. 445/2000, il DPR 207/2010 per gli articoli non abrogati e/o vigenti in via transitoria, il D. Lgs. n. 50/2016. e relative Linee guida ANAC, il D. Lgs. 56/2017, il D.L. 32/2019, il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazione con L. 120/2020 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** in appalto mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con contratto da stipulare "a corpo", i lavori di "Realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 997,92 kWp nell'area tecnologica di S.A.B.A.R. S.p.A. presso Discarica Intercomunale sita in Comune di Novellara (RE) – Via Levata, 64", per un importo a base di gara di **Euro 1.140.141,88** (oltre IVA di legge), di cui **Euro 1.107.141,88** (compresi **Euro 123.566,54** per costi della manodopera) per lavori soggetti a ribasso ed **Euro 33.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare "a corpo". Nell'importo posto a base di gara è ricompresa la manutenzione ordinaria per i primi 2 (due) anni a decorrere dalla data di collaudo (Art. 1 e 2 del CSA);
2. **DI APPROVARE** la documentazione relativa alla gara in oggetto elencata in premessa;
3. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato per via telematica secondo la procedura di legge, è il seguente **8630204DA0**;
4. **DI PROVVEDERE** alle prescritte pubblicazioni come per legge;

5. **DI DARE ATTO** che alla copertura della spesa complessiva di **Euro 1.364.822,31** (IVA di legge, oneri e spese comprese) si farà fronte con le previste somme di Bilancio;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto in qualità di Direttore Generale di S.A.BA.R. S.p.A., e all'uopo nominato;
7. **DI DICHIARARE** che la documentazione di gara si intende allegata alla presente determina, anche se non materialmente e fisicamente unita alla medesima ma depositata agli atti della Società.

*Il Direttore Generale
Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Marco Boselli)*

