DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 01/07/2025

----**----**

OGGETTO:LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA INTERNA LATO EST DISCARICA E SISTEMAZIONE SCARICHI ACQUE NELLA RETE DI BONIFICA – 45233140-2 - Lavori stradali
AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO EX ART. 50, c. 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023 - DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. – CIG B706A94723

*****

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Luglio

Il Sottoscritto **Ing. Marco Boselli**, Procuratore Speciale d**i S.A.BA.R. S.p.A.**,

PREMESSO

Che a seguito dell'ottenimento del contributo a fondo perduto da parte del MASE a favore di S.A.Ba.R. Servizi s.r.l. sulla Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) linea B del PNRR – finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – ID MTE11A_00000708 CUP D32F22001580009 relativo al progetto IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI PNEUMATICI, PLASTICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI IN VIA LEVATA 64 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI S.A.BA.R. S.P.A con Decreto MASE del 2 gennaio 2023 ID MTE11B_00000708 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO B la società S.A.Ba.R. S.p.a. ha venduto alla società S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. con Atto Notaio Arleoni Filippo rep. 9697 Racc 6652 del 15 luglio 2024, S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. l'area inclusa nel polo identificata catastalmente al foglio 5 mappale 219 sub 1 e sub 2, dove appunto sorgerà l'impianto di lavorazione rifiuti oggetto di contributo PNRR;

Che il progetto di fattibilità dopo avere visto la conclusione della conferenza di servizi con esito positivo in data 07 febbraio 2025 è in procinto di avviare la fase di contrattazione;

Che in sede di conferenza di servizi il consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha sollecitato la sistemazione degli scarichi delle acque di pioggia prescritto nella concessione 24319 del 10 giugno 2022;

Che a seguito dell'avvio di questo investimento l'area attualmente utilizzata per il deposito di attrezzature varie (cassoni compattatori; cassoni scarrabili ecc.) dovrà essere liberata ed è necessario realizzare una nuova area di deposito attrezzature;

Che dopo una valutazione delle possibilità e delle situazioni generali è stata individuata come area idonea la striscia tra la strada di accesso alla discarica sul lato est e la recinzione verso il cavo Sissa,

soluzione che permette il deposito di 60 cassoni scarrabili e presenta ridotte interferenze con le attività e con il traffico dei mezzi esterni.

Che a tal fine nel programma dei lavori pubblici approvato dal CDA con verbale in data 16/12/2024 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale è stato inserito l'intervento di REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA al quale è stato assegnato il CUP G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001;

Che a tal fine l'Ing. Giuseppe Sanfelici dipendente di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. ha redatto l'allegato progetto esecutivo corredato dai seguenti elaborati di progetto:

	DOCUMENTI ECONOMICI AMMINISTRATIVI GENERALI
1	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	CAPITOLATO PRESTAZIONALE
3	ELENCO PREZZI UNITARI
4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5	RELAZIONE TECNICA MURO DI CONTENIMENTO
6	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
8	RELAZIONE CAM
9	CRONOPROGRAMMA
10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11	RELAZIONE IDRAULICA
	ELABORATI GRAFICI
A	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI FATTO
B	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI PROGETTO
C	PLANIMETRIA GENERALE AREA DI MANOVRA
D	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE SCARICHI

E il quadro economico generale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORI
(art. 5, Sez. I, All. I.7 al Codice)

A - LAVORI				
1	lavori soggetti a ribasso			
	a	a corpo, di cui manodopera pari a € 35.768,70	277.525,52 €	
			totale A1	**277.525,52 €**
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			**8.000,00 €**
3	misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lett. a), del Codice			**- €**

4	impatto ambientale e sociale			
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €	
	b	costi per il monitoraggio ambientale	- €	
			totale A4	**- € 285.525,52**
			TOTALE A	**285.525,52**
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			**78.000,00 €**
2	rimborsi previa fattura			**- €**
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			**- €**
4	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			**- €**
5	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			**- €**
6	imprevisti			**26.483,56 €**
7	accantonamenti			
	a	revisione prezzi (art. 60 del Codice)	- €	
	b	modifiche contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a), del Codice)	5.550,51 €	
	c	somme derivanti dai ribassi d'asta	- €	
			totale B7	**5.550,51 €**
8	acquisizione aree o immobili, indennizzi			**- €**

			CP + spese	prev.	IVA	
9	spese tecniche					
	a	attività preliminari alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	c	redazione PFTE/PE + CSP/CSE + DL	- €	4,0%	22%	- €
	d	CdS	- €	0,0%	0%	- €
	e	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%	- €
	f	altro	- €	0,0%	0%	- €
	g	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)		4.440,41 €		
				totale B9		**4.440,41 €**

10	altre spese tecniche			
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	- €	
	b	supporto al RUP	- €	

	c	assicurazione dei progettisti (art. 2, comma 4, del Codice)		- €		
	d	verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)		- €		
	e	altro		- €		
				totale B10		- €
11	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)					
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione		- €		
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale		- €		
				totale B11		- €
12	spese per commissioni giudicatrici					- €
13	spese per pubblicità					- €
14	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudo e verifiche di conformità (art. 116 del Codice)					- €
15	spese monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera					- €
16	spese per collaudo (T-A, statico, ecc.)		CP + spese	prev.	IVA	
	a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €
	b	statico	- €	0,0%	0%	- €
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €
	d	altro	- €	0,0%	0%	- €
				totale B16		- €
17	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4, del Codice)					- €
18	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale					- €
19	spese per opere artistiche (Legge 20 luglio 1949, n. 717)					- €
				totale B20		**114.474,48 €**
				TOTALE B		**114.474,48 €**
				TOTALE QUADRO ECONOMICO		**400.000,00 €**

che il suddetto progetto relativo ai lavori di **REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA** è stato redatto in conformità alla Parte IV del codice dei contratti D.Lgs 36/2023 e all'allegato I.7 a predetto codice e s.m.i;

che il progetto prevede un appalto di lavori del costo di € 285.525,52 categoria OG3 e un appalto di fornitura di muri auto stabili di sostegno del rilevato del costo di € 78.000,00;

che la progettazione è stata redatta dall'Ufficio Tecnico di S.A.Ba.R. Servizi s.r.l. nella figura dell'ing. Giuseppe Sanfelici mentre la verifica e validazione del progetto è stata effettuata in data 07/04/2025., ed a tal fine è stato redatto il relativo verbale a firma del sottoscritto RUP Ing. Marco Boselli;

CONSIDERATO che l'opera rientra tra la categoria di interventi pertinenziali e non rientra nei casi previsti al punto g.6 dell'allegato alla LR. 15/2013 e s.m.i (art.9 comma 11) e pertanto è soggetto alla presentazione di apposita richiesta di premesso di costruire prot. 27566 del 13 marzo 2025 rilasciato in data 20 giugno 2025 numero 17490 a firma del responsabile di servizio Dott. Ivan Ruscelli;

Che l'opera è stata inserita nel programma dei lavori pubblici di S.A.Ba.R. S.p.a. approvato nella seduta del CDA di S.A.Ba.R. S.p.a. del 31 marzo 2025;

Che alla stessa è stato assegnato il CUP_G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001

CONSIDERATO che sussistevano le condizioni per procedere all'affidamento del relativo intervento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c, del D. Lgs. 36/2023 senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sull'albo operatori economici della stazione appaltante dell'Unione Bassa Reggiana nel rispetto del principio di rotazione e libero accesso al mercato per imprese qualificate OG1, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 1 del Codice, e che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida veniva approvato il progetto e deciso di procedere alla contrattazione sulla piattaforma SATER di INTERCENTER ER con determinazione del Direttore Generale Ing. Marco Boselli in data 26 maggio 2025;

DATO ATTO che, in data il 27/05/2025, mediante Procedura di Gara con n. registro di sistema PI245172-25 su Piattaforma SATER di INTERCENT-ER, sono state invitate a presentare offerta-preventivo, entro le ore 12:00 del 16/06/2025 le seguenti Imprese di settore:

Ragione Sociale	**Codice Fiscale**	**Comune**
GALLERINI PIERGIORGIO	GLLPGR94L31C219I	Ventasso
BENASSI S.R.L.	00690640354	Reggio nell'Emilia
CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.	00570220202	Borgo Virgilio
MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.	01057130187	Rodigo
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	00702800194	Casalmaggiore
ROFFIA S.R.L.	01411770207	Marcaria

PRESO ATTO che:

- entro il termine del 16/06/2025 ore 12:00, su Piattaforma SATER di INTERCENT-ER, sono pervenute le seguenti offerte economiche:

Ragione Sociale	**Codice Fiscale**	**Comune**	**Registro di Sistema**	**Data ricezione**
ROFFIA S.R.L.	01411770207	Marcaria	PI270269-25	12/06/2025 10:08:31
GALLERINI PIERGIORGIO	GLLPGR94L31 C219I	Ventasso	PI270753-25	12/06/2025 11:40:00

"BENASSI S.R.L."	00690640354	Reggio nell'Emilia	PI273496-25	13/06/2025 15:55:40
CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.	00570220202	Borgo Virgilio	PI273576-25	13/06/2025 16:40:50
MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.	01057130187	Rodigo	PI274096-25	16/06/2025 08:40:19
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	00702800194	Casalmaggiore	PI274477-25	16/06/2025 10:05:39
ROFFIA S.R.L.	01411770207	Marcaria	PI274548-25	16/06/2025 10:24:25

- di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giorno 16/09/2024, si è proceduto in data 17 giugno 2025 all'apertura e verifica delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici partecipanti, ammettendo tutte le offerte alla fase dell'apertura dell'offerta economica come da verbale in data 17 giugno 2025 redatto dal responsabile della fase di affidamento Ing. Giuseppe Sanfelici;

VERIFICATO che a seguito della verifica amministrativa, si è proceduto, in pari data, all'apertura e valutazione dell'offerta economica su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER di INTERCENT-ER;

che le offerte economiche e i relativi risultati come da verbale di valutazione agli atti è risultato il seguente applicando la verifica di anomalia secondo l'allegato II.2 metodo A con numero inferiore a 15:

TAGLIO ALI NUM 1 CONCORRENTE CON OFFERTA MAGGIORE E 1 CONCORRENTE CON OFFERTA INFERIORE

MEDIA DEI RIBASSI 2,255
SOMMA DEGLI SCARTI 0.451

SOGLIA ANOMALIA: 2,706

RAGIONE SOCIALE	RIBASSO %	TAGLIO DELLE ALI	SCARTO ARITMETICO	GRADUATORIA	POSIZIONE
ROFFIA S.R.L.	**2,62**	**ALI**	**0,00**	**1**	**AGGIUDICATARIO PROPOSTO**
CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.	2,59		0,335	2	II CLASSIFICATO
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC	2,30		0,045	3	
MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.	2,18		0,00	4	

GALLERINI PIERGIORGIO	1,95		0,00	5	
"BENASSI S.R.L."	1,60	ALI	0,00	6	

Che con il predetto verbale il responsabile per la fase di affidamento proponeva l'aggiudicazione a favore dell'impresa ROFFIA S.R.L. che ha offerto un ribasso del 2,62% su un importo ribassabile di € 277.525,25 e quindi pari a € 270.254,09 oltre a € 8.000,00 per oneri della sicurezza e quindi pari a un importo di contratto di € 278.254,09;

DATO ATTO che il Quadro Economico risultante con l'applicazione del ribasso offerto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORI
(art. 5, Sez. I, All. I.7 al Codice)

A - LAVORI				
1	lavori soggetti a ribasso			
	a	a corpo, di cui manodopera pari a € 35,768,70	277.525,52 €	
	a 1	prezzo ribassato a corpo, di cui manodopera pari a € 35,768,70 ribasso 2,62%	270.254,09 €	
			totale A1	**€ 270.254,09 €**
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			**8.000,00 €**
3	misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lett. a), del Codice			**- €**
4	impatto ambientale e sociale			
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €	
	b	costi per il monitoraggio ambientale	- €	
			totale A4	**- €**
			TOTALE A	**278.254,09 €**

B - SOMME A DISPOSIZIONE				
1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			**78.000,00 €**
2	rimborsi previa fattura			**- €**
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			**- €**
4	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			**- €**
5	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			**- €**
6	imprevisti			**34.016,76 €**
7	accantonamenti			
	a	revisione prezzi (art. 60 del Codice)	- €	
	b	modifiche contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a), del Codice)	5.405,08 €	

	c	somme derivanti dai ribassi d'asta				- €	
						totale B7	**5.405,08 €**
8	acquisizione aree o immobili, indennizzi						**- €**
9	spese tecniche		CP + spese	prev.	IVA		
	a	attività preliminari alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
	c	redazione PFTE/PE + CSP/CSE + DL	- €	4,0%	22%	- €	
	d	CdS	- €	0,0%	0%	- €	
	e	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%	- €	
	f	altro	- €	0,0%	0%	- €	
	g	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)				4.324,07 €	
						totale B9	**4.324,07 €**
10	altre spese tecniche						
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione				- €	
	b	supporto al RUP				- €	
	c	assicurazione dei progettisti (art. 2, comma 4, del Codice)				- €	
	d	verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)				- €	
	e	altro				- €	
						totale B10	**- €**
11	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)						
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione				- €	
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale				- €	
						totale B11	**- €**
12	spese per commissioni giudicatrici						**- €**
13	spese per pubblicità						**- €**
14	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudo e verifiche di conformità (art. 116 del Codice)						**- €**
15	spese monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera						**- €**
16	spese per collaudo (T-A, statico, ecc.)		CP + spese	prev.	IVA		
	a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €	
	b	statico	- €	0,0%	0%	- €	
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €	
	d	altro	- €	0,0%	0%	- €	

	totale B16	- €
17	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4, del Codice)	- €
18	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €
19	spese per opere artistiche (Legge 20 luglio 1949, n. 717)	- €
20	imposte	
	totale B20	**121.745,91 €**
	TOTALE B	**121.745,91 €**
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	**400.000,00 €**

DATO ATTO nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario, sono state effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa afferenti il possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale, le quali sono risultare regolari mediante il sistema FVOE di ANAC con esclusione dei carichi pendenti ma in considerazione dell'urgenza di liberare le aree destinate ai lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti finanziato da fondi PNRR ;

VISTA certificazione SOA OG3 classifica V della ditta Roffia S.r.l. con scadenza in data 29/08/2026;

VISTO la L. 241/90, il D.P.R. 445/2000, il DPR 207/2010 per gli articoli non abrogati e/o vigenti in via transitoria, il D. Lgs. n. 36/2023, la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI AFFIDARE i lavori di "**REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA**" **CIG B706A94723** alla Ditta **ROFFIA S.R.L.** , con sede legale in Via Barzelle 1/1, – 46010 Marcaria (MN), che ha offerto un ribasso del 2,62% su un importo ribassabile di € 277.525,25 e quindi pari a € 270.254,09 oltre a € 8.000,00 per oneri della sicurezza e quindi pari a un importo di contratto di € 278.254,09;
e con contratto da stipulare *"a misura";*

DI PROCEDERE con l'invio alla Ditta **ROFFIA S.R.L.** della comunicazione di affidamento dei lavori e di richiesta documentale necessaria alla stipula del contratto di appalto.

Il Direttore Generale
Responsabile Unico del Progetto
(ing. Marco Boselli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa