




DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 26/05/2025

-----*****-----

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA INTERNA LATO EST DISCARICA E SISTEMAZIONE SCARICHI ACQUE NELLA RETE DI BONIFICA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, VERIFICA E VALIDAZIONE

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di Maggio

Il Sottoscritto **Ing. Marco Boselli**, Procuratore Speciale di **S.A.BA.R. S.p.A.**,

PREMESSO

Che a seguito dell'ottenimento del contributo a fondo perduto da parte del MASE a favore di S.A.Ba.R. Servizi s.r.l. sulla Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) linea B del PNRR – finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – ID MTE11A_00000708 CUP D32F22001580009 relativo al progetto IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI PNEUMATICI, PLASTICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI IN VIA LEVATA 64 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI S.A.BA.R. S.P.A con Decreto MASE del 2 gennaio 2023 ID MTE11B_00000708 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO B la società S.A.Ba.R. S.p.a. ha venduto alla società S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. con Atto Notaio Arleoni Filippo rep. 9697 Racc 6652 del 15 luglio 2024, S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. l'area inclusa nel polo identificata catastalmente al foglio 5 mappale 219 sub 1 e sub 2, dove appunto sorgerà l'impianto di lavorazione rifiuti oggetto di contributo PNRR;

Che il progetto di fattibilità dopo avere visto la conclusione della conferenza di servizi con esito positivo in data 07 febbraio 2025 è in procinto di avviare la fase di contrattazione;

Che in sede di conferenza di servizi il consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha sollecitato la sistemazione degli scarichi delle acque di pioggia prescritto nella concessione 24319 del 10 giugno 2022;

Che a seguito dell'avvio di questo investimento l'area attualmente utilizzata per il deposito di attrezzature varie (cassoni compattatori; cassoni scarrabili ecc.) dovrà essere liberata ed è necessario realizzare una nuova area di deposito attrezzature;

Che dopo una valutazione delle possibilità e delle situazioni generali è stata individuata come area idonea la striscia tra la strada di accesso alla discarica sul lato est e la recinzione verso il cavo Sissa, soluzione che permette il deposito di 60 cassoni scarrabili e presenta ridotte interferenze con le attività e con il traffico dei mezzi esterni.





Che a tal fine nel programma dei lavori pubblici approvato dal CDA con verbale in data 16/12/2024 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale è stato inserito l'intervento di REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA al quale è stato assegnato il CUP G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001;

Che a tal fine l'Ing. Giuseppe Sanfelici dipendente di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. ha redatto l'allegato progetto esecutivo corredato dai seguenti elaborati di progetto:

DOCUMENTI ECONOMICI AMMINISTRATIVI GENERALI	
1	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	CAPITOLATO PRESTAZIONALE
3	ELENCO PREZZI UNITARI
4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5	RELAZIONE TECNICA MURO DI CONTENIMENTO
6	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
8	RELAZIONE CAM
9	CRONOPROGRAMMA
10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11	RELAZIONE IDRAULICA
ELABORATI GRAFICI	
A	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI FATTO
B	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI PROGETTO
C	PLANIMETRIA GENERALE AREA DI MANOVRA
D	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE SCARICHI

E il quadro economico generale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORI (art. 5, Sez. I, All. I.7 al Codice)

A - LAVORI			
1	lavori soggetti a ribasso		
	a	a corpo, di cui manodopera pari a € 35.768,70	277.525,52 €
	totale A1		277.525,52 €
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		8.000,00 €
3	misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lett. a), del Codice		- €
4	impatto ambientale e sociale		
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €
	b	costi per il monitoraggio ambientale	- €
	totale A4		- € 285.525,52



TOTALE A				285.525,52	
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			78.000,00 €	
2	rimborsi previa fattura			- €	
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			- €	
4	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			- €	
5	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			- €	
6	imprevisti			26.483,56 €	
7	accantonamenti				
	a	revisione prezzi (art. 60 del Codice)	- €		
	b	modifiche contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a), del Codice)	5.550,51 €		
	c	somme derivanti dai ribassi d'asta	- €		
totale B7				5.550,51 €	
8	acquisizione aree o immobili, indennizzi			- €	
9	spese tecniche		CP + spese	prev.	IVA
	a	attività preliminari alla progettazione	- €	0,0%	0%
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%
	c	redazione PFTE/PE + CSP/CSE + DL	- €	4,0%	22%
	d	CdS	- €	0,0%	0%
	e	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%
	f	altro	- €	0,0%	0%
	g	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)	4.440,41 €		
totale B9				4.440,41 €	
10	altre spese tecniche				
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	- €		
	b	supporto al RUP	- €		
	c	assicurazione dei progettisti (art. 2, comma 4, del Codice)	- €		
	d	verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)	- €		
	e	altro	- €		
totale B10				- €	
11	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)				
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	- €		



b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale	- €				
totale B11						- €
1 2	spese per commissioni giudicatrici					- €
1 3	spese per pubblicità					- €
1 4	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudo e verifiche di conformità (art. 116 del Codice)					- €
1 5	spese monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera					- €
1 6	spese per collaudo (T-A, statico, ecc.)	CP + spese	prev.	IVA		
a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €	
b	statico	- €	0,0%	0%	- €	
c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €	
d	altro	- €	0,0%	0%	- €	
totale B16						- €
1 7	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4, del Codice)					- €
1 8	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale					- €
1 9	spese per opere artistiche (Legge 20 luglio 1949, n. 717)					- €
totale B20						114.474,48 €
TOTALE B						114.474,48 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO						400.000,00 €

che il suddetto progetto relativo ai lavori di **REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA** è stato redatto in conformità alla Parte IV del codice dei contratti D.Lgs 36/2023 e all'allegato I.7 a predetto codice e s.m.i;

che il progetto prevede un appalto di lavori del costo di € 285.525,52 categoria OG3 e un appalto di fornitura di muri auto stabili di sostegno del rilevato del costo di € 78.000,00;

che la progettazione è stata redatta dall'Ufficio Tecnico di S.A.Ba.R. Servizi s.r.l. nella figura dell'ing. Giuseppe Sanfelici mentre la verifica e validazione del progetto è stata effettuata in data 07/04/2025., ed a tal fine è stato redatto il relativo verbale a firma del sottoscritto RUP Ing. Marco Boselli;

che sono stati redatti i seguenti elaborati per l'affidamento dei lavori e della fornitura

APPALTO LAVORI

Disciplinare di gara

Domanda di Partecipazione



Dichiarazioni integrative

APPALTO FORNITURA MURI

Richiesta di offerta

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

RITENUTO Alla luce di quanto illustrato di procedere alla approvazione degli elaborati di progetto e della contestuale verifica e validazione;

CONSIDERATO che l'opera rientra tra la categoria di interventi pertinenziali e non rientra nei casi previsti al punto g.6 dell'allegato alla LR. 15/2013 e s.m.i (art.9 comma 11) e pertanto è soggetto alla presentazione di apposita richiesta di premesso di costruire prot. 27566 del 13 marzo 2025;

Che l'opera è stata inserita nel programma dei lavori pubblici di S.A.Ba.R. S.p.a. approvato nella seduta del CDA di S.A.Ba.R. S.p.a. del 31 marzo 2025;

Che alla stessa è stato assegnato il CUP_G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento del relativo intervento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a, del D. Lgs. 36/2023 senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sull'albo operatori economici della stazione appaltante dell'Unione Bassa Reggiana nel rispetto del principio di rotazione e libero accesso al mercato per imprese qualificate OG1, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 1 del Codice, e che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

DATO ATTO che ai sensi dell'allegato II.1 articolo 1 comma 2 del Codice art. 18 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art.192 del D. Lgs.267/2000, la procedura negoziata prende avvio dalla determina con la quale si adotta la decisione a contrarre che contiene i seguenti elementi minimi che vengono di seguito definiti:

a) *l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,*

Ampliamento delle aree di deposito mezzi e attrezzature all'interno della sede S.A.Ba.R.

b) *le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto,*

Lavori di asfaltatura e manutenzione categoria OG3 come definite in relazione tecnica e allegati al progetto;

c) *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,*



€ 285.525,52 per lavori e € 78.000,00 per fornitura muri prefabbricati autostabili finanziati con fondi di bilancio S.A.Ba.R. S.p.a.

- d) *la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) con consultazione di più operatori economici per la parte di lavori e ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b per la parte forniture;*
- e) *i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, almeno 5 imprese locali qualificate per lavori categoria OG3 classifica I con il criterio della rotazione e affidamento diretto previa indagine di mercato per la fornitura dei muri autostabili;*
- f) *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali:*
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso e condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Prestazionale e speciale prevedendo che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

Che il fine che con il contratto intende perseguire è: ampliare le aree di sosta e circolazione interne all'Impianto S.A.Ba.R. S.p.a.

Che l'oggetto dei contratti, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono: l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'opera ;

Che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

RITENUTO alla luce di quanto illustrato di procedere alla approvazione degli elaborati di progetto e della contestuale verifica e validazione;

CHE a seguito della richiesta/assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'importo sopra indicato mediante il sistema di e-procurement **INTERCENTER** ad **ANAC** sarà acquisito il relativo CIG;

DI RILEVARE CHE S.A.Ba.R. S.P.A., relativamente allo svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, e della fornitura nonché le parti contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel



Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

DI PRENDERE ATTO che è dovuta la somma di € 250,00 per l'autofinanziamento di ANAC per gli affidamenti compresi inferiori a € 320.000 e 18,00 € a carico dei partecipanti e € 35,00 a carico di Sabar SPA per la fornitura dei muri autostabili ;

Viste

la legge 241/90 e s.m.i.

il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

la qualificazione a Stazione Appaltante di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. Codice AUSA num. 0000286203

Vista altresì il comunicato ANAC del 6 marzo 2024 che autorizza ai soggetti profilati nei sistemi di e procurement per la società di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente

RITENUTO necessario provvedere in merito;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente atto;

DI APPROVARE i seguenti elaborati di progetto di **REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA** che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DOCUMENTI ECONOMICI AMMINISTRATIVI GENERALI	
1	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	CAPITOLATO PRESTAZIONALE
3	ELENCO PREZZI UNITARI
4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5	RELAZIONE TECNICA MURO DI CONTENIMENTO
6	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
8	RELAZIONE CAM
9	CRONOPROGRAMMA
10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11	RELAZIONE IDRAULICA
ELABORATI GRAFICI	
A	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI FATTO
B	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI PROGETTO
C	PLANIMETRIA GENERALE AREA DI MANOVRA
D	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE SCARICHI



E il quadro economico generale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORI (art. 5, Sez. I, All. I.7 al Codice)						
A - LAVORI						
1	lavori soggetti a ribasso					
a	a corpo, di cui manodopera pari a € 35.768,70	277.525,52 €				
totale A1					277.525,52 €	
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)					8.000,00 €
3	misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lett. a), del Codice					- €
4	impatto ambientale e sociale					
a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €				
b	costi per il monitoraggio ambientale	- €				
totale A4					- € 285.525,52	
TOTALE A					285.525,52	
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					78.000,00 €
2	rimborsi previa fattura					- €
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante					- €
4	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista					- €
5	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze					- €
6	imprevisti					26.483,56 €
7	accantonamenti					
a	revisione prezzi (art. 60 del Codice)	- €				
b	modifiche contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a), del Codice)	5.550,51 €				
c	somme derivanti dai ribassi d'asta	- €				
totale B7					5.550,51 €	
8	acquisizione aree o immobili, indennizzi					- €
9	spese tecniche	CP + spese	prev.	IVA		
a	attività preliminari alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €	
c	redazione PFTE/PE + CSP/CSE + DL	- €	4,0%	22%	- €	
d	CdS	- €	0,0%	0%	- €	



e	assistenza giornaliera e contabilità		- €	0,0%	0%	- €
f	altro		- €	0,0%	0%	- €
g	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)			4.440,41 €		
totale B9					4.440,41 €	
10	altre spese tecniche					
a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione			- €		
b	supporto al RUP			- €		
c	assicurazione dei progettisti (art. 2, comma 4, del Codice)			- €		
d	verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)			- €		
e	altro			- €		
totale B10					- €	
11	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)					
a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione			- €		
b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale			- €		
totale B11					- €	
12	spese per commissioni giudicatrici				- €	
13	spese per pubblicità				- €	
14	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudo e verifiche di conformità (art. 116 del Codice)				- €	
15	spese monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera				- €	
16	spese per collaudo (T-A, statico, ecc.)		CP + spese	prev.	IVA	
a	tecnico-amministrativo		- €	0,0%	0%	- €
b	statico		- €	0,0%	0%	- €
c	tecnico-funzionale		- €	0,0%	0%	- €
d	altro		- €	0,0%	0%	- €
totale B16					- €	
17	spese per verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 41, comma 4, del Codice)				- €	
18	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				- €	
19	spese per opere artistiche (Legge 20 luglio 1949, n. 717)				- €	
totale B20					114.474,48 €	
TOTALE B					114.474,48 €	



TOTALE QUADRO ECONOMICO	400.000,00 €
--------------------------------	---------------------

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica e validazione allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale in data 26/05/2025

DI DARE ATTO che il titolo edilizio che abilita all'esecuzione dell'intervento è l'istanza di rilascio di permesso di costruire presentata tramite Accesso Unitario di LEPIDA al comune di Novellara prot. 27566 del 13 marzo 2025 a firma del richiedente Ing. Giuseppe Sanfelici delegato dal sottoscritto RUP Ing. Marco Boselli;

DI APPROVARE i seguenti documenti amministrativi per l'affidamento dell'opera e delle forniture
APPALTO LAVORI

Disciplinare di gara

Domanda di Partecipazione

Dichiarazioni integrative

APPALTO FORNITURA MURI

Richiesta di offerta

DI APPROVARE LA DECISIONE DI CONTRARRE i lavori di **REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA ai quali** è stato assegnato il CUP_G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001 e l'appalto di **FORNITURA DI MURI AUTOSTABILI IN CLS** di sostegno della scarpata;

DI NOMINARE progettista e coordinatore in fase di progettazione l'ing. Giuseppe Sanfelici in qualità di dipendente di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., e come figura di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei lavori l'Ing. Andrea Valeriani dipendente di S.A.Ba.R. S.p.A.;

DI procedere per l'attivazione della fase di contrattazione incaricando come responsabile di fase l'ing. Giuseppe Sanfelici;

***Il Procuratore Speciale
Responsabile Unico del Progetto
(ing. Marco Boselli)***