

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 15/12/2025

-----****-----

OGGETTO: LAVORI DI COPERTURA LOTTI 19-22 DELLA DISCARICA DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.

Categoria prevalente OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - NUTS ITH53 – Reggio

Emilia – **APPALTO LAVORI DI STESURA E SALDATURA GEOMEMBRANA IN HDPE**

DECISIONE A CONTRARRE/APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO/DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, Direttore Generale di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., al fine di procedere all'affidamento diretto di cui all'oggetto, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società;

PREMESSO che Committente dell'appalto è **S.A.BA.R. Servizi S.r.l.**;

che la società S.A.Ba.R. servizi s.r.l. svolge in affidamento diretto (*in house providing*) il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Paviglio, Reggiolo, ovvero degli Enti soci; ciò proprio in forza della deliberazione CAMB/2021/83 del 29 dicembre 2021, a mezzo della quale ATERSIR ha disposto, in continuità con il regime precedente, l'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di che trattasi, per il periodo 2022-2036 e che tale attività è coordinata e gestita dalla sede della società di Via Strada Levata 64 in comune di Novellara ex sede della discarica intercomunale di Novellara;

Che la società ha in gestione la fase post mortem della discarica citata al punto precedente e nell'ambito di dette attività deve procedere all'esecuzione dei lavori di **RIPRISTINO AMBIENTALE CON COPERTURA DEFINITIVA DISCARICA BACINI 19-22 – CUI L02460240357202400005 - CUP B32F25000360005** e che l'intervento in base alla Delibera giunta regionale 1091 del 24 luglio 2017 di autorizzazione finale della discarica e dei successivi atti autorizzativi di ARPAE rilevanti al fine dell'attività di chiusura della discarica di seguito elencati:

- DET-AMB-2019-4942 del 28/10/2019, che fissa alla data del 31/12/2020 il termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica;
- DET-AMB-2019-5901 del 19/12/2019, atto di voltura con cui l'AIA DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017 e le successive modifiche vengono intestate a S.A.BA.R. SERVIZI s.r.l.;
- DET-AMG2022-721 del 15/02/2022 con cui venne autorizzato l'impianto di trattamento del percolato di discarica;

Che si è ritenuto pertanto necessario promuovere la realizzazione dell'intervento di chiusura definitiva della discarica al fine di rispettare le prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi;

Che l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e caricato sulla piattaforma SITAR di regione Emilia-Romagna, assegnando il CUI **L02460240357202400005** e previsto da affidare nell'anno 2025 e inserito nel sistema CUP TESORO ottenendo il codice **CUP B32F25000360005**;

Che con Determinazione del 04 agosto 2025 è stato affidato a STUDIO T.EN. studio associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, per un importo contrattuale di Euro 136.650,07 (IVA di legge esclusa), CIG B7778D1537 di cui:



- ✓ Euro 24.899,44 per spese e oneri ribassabili,
- ✓ Euro 111.750,63 per servizi non ribassabili,
e con contratto da stipulare “a misura”;
e il relativo contratto stipulato il 5 agosto 2025;

DATO ATTO CHE

STUDIO T.EN. studio associato di ingegneria di Stefano Teneggi e Diego Marastoni, con sede in Reggio Emilia (RE) via A. Einstein, 11 ha consegnato il progetto esecutivo a firma dall'Ing. Stefano Teneggi in data 08/08/2025 composto dai seguenti elaborati:

Documenti principali

- E.01 - Elenco prezzi unitari
- E.02 - Computo metrico estimativo
- E.03 - Stima incidenza manodopera
- E.04 - Cronoprogramma
- E.05 - Quadro economico
- E.06 - CSA parte tecnica
- E.07 - Relazione tecnica
- E.08 - Piano di sicurezza e coordinamento

Tavole e planimetrie

- Relazione tecnica al 30.06.2018
- Tav01 - Planimetria autorizzata
- Tav02 - Rilievo al 30.06.2018
- Tav03 - Planimetria monitoraggi
- Tav04 - Sezioni
- Tav01 - Planimetria dello stato di fatto
- Tav02 - Planimetria di progetto con indicazioni
- Tav03 - Planimetria interessata dalla posa
- Tav04 - Dettagli operativi per la protezione
- Tav05 - Particolare tipologico per la risoluzione

CON il seguente quadro economico di spesa

Voce di Spesa	Descrizione	Categoria	Importo Previsto
Lavori a base d'asta	Lavori a misura - Opere propedeutiche per viabilità di cantiere (Urbanizzazioni OG3)	Lavori	57.402,43 Euro
	Lavori a misura - Esecuzione della copertura superficiale finale (Opere di protezione ambientale OG3 - OG12)	Lavori	679.565,16 Euro
Oneri sicurezza		Sicurezza	43.000,00 Euro
Importo Lavori			779.967,59 Euro
Forniture	Lotto 01 Fornitura Sabbie primo stralcio	Forniture	120.000,00 Euro
	Lotto 02 Fornitura telo drenante + hdpe + geotessile TNT	Forniture	874.690,00 Euro
	Lotti Vari Fornitura terreno strati 1-2	Forniture	277.520,54 Euro



	Lotto 01 Trasporto Sabbie primo stralcio	Forniture	126.120,00 Euro
Importo forniture			1.398.330,54 Euro
TOTALE SOMME IN APPALTO			2.178.298,13 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	Progettazione - Direzione lavori - coordinamento sicurezza	Servizi	150.000,00 Euro
Imprevisti	Somme a disposizione imprevisti	Imprevisti	108.001,87 Euro
Spese tecniche	Spese per prove e certificati	Servizi	18.700,00 Euro
Incentivi	Incentivi funzioni tecniche	Incentivi	15.000,00 Euro
Spese collaudo	Collaudo tecnico-amministrativo	Servizi	30.000,00 Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			321.701,87 Euro
IMPORTO COMPLESSIVO			2.500.000,00

Che l'opera è inserita nel programma triennale dei lavori approvato con determinazione del sottoscritto amministratore unico numero 19 del 4 luglio 2025;

Che il progetto esecutivo è stato approvato dall'amministratore Unico di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. con determinazione num 25 del 5 agosto 2025;

Dato atto che il reperimento dei materiali necessari alla copertura della discarica richiede un'indagine di mercato specifica per la ricerca delle varie tipologie di materiali e per la difficoltà di reperire nei tempi richiesti le quantità necessarie con la minor spesa;

Che al fine di reperire il materiale inerte di copertura finale costituito da terreno con permeabilità tra il 10^{-6} e il 10^{-8} è stata pubblicata su SATER una CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI TERRENO IDONEO ALLA COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA DI NOVELLARA con scadenza al 30 settembre 2025 al quale hanno aderito diverse ditte offrendo il materiale idoneo a costo zero;

Che al fine di coniugare le varie possibilità con le esigenze del progetto si è suddiviso lo stesso in una serie di lotti di fornitura che prevedono un primo lotto di acquisto di sabbie derivanti da attività di recupero da utilizzare per la formazione del primo strato di copertura;

Che i teli di copertura saranno acquistati direttamente sul mercato in modo da reperire i prodotti con le migliori caratteristiche e rapporto qualità prezzo.

Che per le lavorazioni necessarie all'esecuzione di lavori sono di seguito elencate:

- **Fase 1 – Lavorazioni preliminari**
- Manutenzione viabilità
- Adeguamento carreggiata
- Protezione geomembrana
- Allestimento area cantiere
- **Fase 2 – Realizzazione copertura finale**
- Rimozione copertura provvisoria
- Regolarizzazione piano
- Formazione strato drenante
- Posa pacchetto multistrato composto da drenante – impermeabilizzazione con telo in HDPE e telo drenante geocomposito.



- **Fase 3 – Posa terreno vegetale e finiture**
- Stesa terreno vegetale
- Messa in quota pozzi
- Semina e trattamento finale

DATO ATTO CHE con Determina Dirigenziale del 26/08/2025 al fine di procedere al reperimento del primo strato di materiale, si approvava l'indizione della procedura di affidamento per la fornitura di *"FORNITURA DI PRODOTTO TIPO EOW A3 MA.TE.CE.D PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA DISCARICA DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. e successivamente* Determina Dirigenziale del 24/09/2025 si approvava l'affidamento della suddetta fornitura a **CEREA S.p.A.** (C.F. e P.I. 02736520236), con sede legale in Cerea (VR), Via Palesella, 3/C, per un importo contrattuale complessivo di **Euro 118.000,00** (IVA di legge esclusa), come da offerta economica del 08/09/2025 e infine si stipulava il relativo **CONTRATTO DI APPALTO N° 73/2025 – SS CIG: B80AC51728** in data 3 ottobre 2025;

Che i progettisti in data 25 agosto 2025 hanno presentato gli elaborati di progetto dedicati al lotto lavori in appalto che sono costituiti da Euro 57.402,43 per lavori in categoria OG3 e Euro 556.070,70 per lavori in categoria OG12 per un Importo a base di gara **656.473,13 Euro** (oltre IVA di Legge) oltre a Euro 43.000,00 per costi della sicurezza così ripartiti per varie categorie

Voce di Spesa	Descrizione	Categoria	Importo Previsto
Lavori a base d'asta	Lavori a misura - Opere propedeutiche per viabilità di cantiere e stesura inerti (Urbanizzazioni OG3)	Lavori	357.574,60 Euro
	Lavori a misura - Esecuzione delle raccolte gas e impermeabilizzazioni (Opere di protezione ambientale OG12)	Lavori	298.898,60 Euro
Oneri sicurezza		Sicurezza	43.000,00 Euro
Importo Lavori			656.473,13 Euro

Che a seguito di procedura negoziata con determinazione in data 3 novembre 2025 i lavori *"DI COPERTURA LOTTI 19-22 DELLA DISCARICA DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L."* sono stati aggiudicati alla Società **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO**, C.F./P.Iva 02057840353, con sede in Via Enza 11 Ventasso (RE) 42030, per un importo di aggiudicazione di euro **600.831,12** Iva di legge esclusa, con contratto da stipulare *"a misura"* di cui e il relativo contratto num 96/2025 stipulato in data 25.11.2025;

Che a seguito di determinazione del Direttore Generale in data 08 Settembre 2025 è stata assunta la decisione a contrarre per l'affidamento della *FORNITURA DI TELI GEOSINTETICI PRESSO L'AREA TECNOLOGICA DI S.A.BA.R. SERVIZI, IN COMUNE DI NOVELLARA (RE)* (destinati alla copertura della discarica di Novellara Bacini 19-22) a mezzo di procedura aperta del valore di **Euro 816.090,00** (IVA di legge esclusa), con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 C. 2 del D. Lgs. 36/2023 e con contratto da stipulare a *"misura"*;

Che con determina Dirigenziale del 30/10/2025 si approvava l'aggiudicazione della suddetta fornitura a **OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.r.l.** (C.F./P.I. 12491960154), con sede legale in Milano (MI), Via Alberico Albricci, n. 9, per un importo contrattuale complessivo di Euro 754.801,64 e quindi veniva stipulato il **CONTRATTO DI APPALTO N°80/2025 – SS cig: B82EEC51F2;**

Che a seguito dei predetti affidamenti e della valutazione economica dell'appalto di lavori in oggetto attualmente il quadro economico di spesa può essere così rideterminato:



Voce di Spesa	Descrizione	Categoria	Importo Previsto	Importo a base di gara	Importo di aggiudicazione
Lavori a base d'asta	Lavori a misura - Opere propedeutiche per viabilità di cantiere	Lavori	57.402,43	136.997,81 €	137.107,16 €
	oneri sicurezza		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Lavori a misura - Esecuzione della copertura superficiale finale (Opere di protezione ambientale OG3 - OG12)	Lavori	679.565,16	613.473,13 €	557.831,12 €
	oneri sicurezza		43.000,00	43.000,00 €	43.000,00 €
	Lavori di saldatura telo HDPE	Lavori	0,00	91.000,00 €	91.000,00 €
Oneri sicurezza		Sicurezza	0,00	5.000,00 €	5.000,00 €
Importo Lavori			782.967,59	892.470,94	836.938,28
Forniture	Lotto 01 Fornitura Sabbie primo stralcio	Forniture	120.000,00	120.000,00 €	118.000,00 €
	Lotto 02 Fornitura telo drenante + hdpe + geotessile TNT	Forniture	874.690,00	816.090,00 €	754.801,64 €
	Lotti Vari Fornitura terreno strati 1-2	Forniture	277.520,54	- €	- €
	Lotto 01 Trasporto Sabbie primo stralcio	Forniture	126.120,00	140.000,00 €	139.951,00 €
Importo forniture			2.181.298,13	1.968.560,94	1.849.690,92
TOTALE SOMME IN APPALTO					
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche	Progettazione - Direzione lavori - coordinamento sicurezza	Servizi	150.000,00	140.000,00 €	138.815,24 €



Imprevisti e accantonamenti	Somme a disposizione imprevisti	Imprevisti	105.001,87	327.739,06 €	447.793,84 €
Spese tecniche	Spese per prove e certificati	Servizi	18.700,00	18.700,00 €	18.700,00 €
Incentivi	Incentivi funzioni tecniche	Incentivi	15.000,00	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese collaudo	Collaudo tecnico-amministrativo	Servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			318.701,87	531.439,06 €	650.309,08 €
IMPORTO COMPLESSIVO			2.500.000,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €

Che il cantiere è attualmente in corso ed è stata realizzata la stesura del primo strato di regolarizzazione per il 40% della superficie e sono disponibili in cantiere circa 12000 mq di telo drenante e pertanto si può procedere alla stesura del telo impermeabilizzante in HDPE e pertanto procedere all'affidamento dei lavori di stesura e saldatura del telo in HDPE;

Che a tal fine è stato redatto l'apposito capitolato speciale d'appalto a firma dell'Ing. Giuseppe Sanfelici che definisce in base agli elaborati di progetto esecutivo le lavorazioni da eseguire al prezzo di 1,30 al metro quadrato per una superficie stimata di mq 70.000 tenendo conto della base perimetrale e dei contorni per un prezzo a base d'asta di € 91.000,00 oltre a € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Che il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà conteggiato "a misura" e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108, c. 3 D. Lgs. 36/2023;

Che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, per l'espletamento dell'affidamento di cui all'oggetto, S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. intende avvalersi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) gestito da INTERCENT-ER, mediante la modalità dell'affidamento diretto;

Che il predetto acquisto non è subordinato al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);

Che non sussistono interessi transfrontalieri certi, avuto riguardo al modesto valore stimato dell'appalto, ai luoghi nei quali verrà eseguita la fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche del servizio medesimo e dalle condizioni di trasporto che rendono oltre una certa distanza non conveniente l'acquisto;

RILEVATO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, con riferimento alle categorie utilizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, come da indicazioni di cui all'All. I.01 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., è il seguente:

Codice F012 – CCNL Edili Artigianato

Settore contrattuale	Codice	Sottosettore contrattuale
EDILIZIA INDUSTRIA	F012	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative

Visti i documenti integrativi redatti per l'affidamento dei lavori in oggetto



Capitolato Speciale D'appalto parte amministrativa

Allegato A Disciplinare di gara
Allegato B Domanda di Partecipazione
Allegato C Dichiarazioni integrative

gli elaborati grafici aggiornati di progetto:

Tav.01 - Morfologia finale autorizzata-Modello.pdf
Tav.02 - Pacchetto di copertura autorizzato-Modello.pdf
Tav.03 - Planimetria dello stato di fatto.pdf
Tav.04 - Planimetria della viabilità d'accesso al cantiere.pdf
Tav.05 - Planimetria dell'area interessata dalla posa dei teli.pdf
Tav.06 - Dettaglio protezione testa dell'argine.pdf
Tav.07 - Particolare tipologico risoluzione delle interferenze con i pozzi.pdf
Tav.08 - Tipologico della posa dei teli.pdf

CONSIDERATO che l'opera è autorizzata con DET-AMB-2019-4942 del 28/10/2019, che fissa alla data del 31/12/2020 il termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti in discarica e le modalità di chiusura della stessa e non rientrando nei casi previsti al punto g.6 dell'allegato alla LR. 15/2013 e s.m.i (art.9 comma 11) non è neppure soggetta alla presentazione di apposita richiesta di precesso di costruire;

Che, sussistono le condizioni per procedere all'affidamento del relativo intervento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b, del D. Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 1 del Codice, e che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

Che, con riferimento all'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, che l'affidamento non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di fornitura standardizzata e di modesto valore, vengono, in ogni caso, rispettati e garantiti i principi Europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese; inoltre, tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'affidamento troppo onerosa;

DATO ATTO che ai sensi dell'allegato II.1 articolo 1 comma 2 del Codice art. 18 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art.192 del D. Lgs.267/2000, la procedura negoziata prende avvio dalla determina con la quale si adotta la decisione a contrarre che contiene i seguenti elementi minimi che vengono di seguito definiti:

a) *l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,*

Lavori di chiusura definitiva della discarica di Novellara Bacini 19-22

b) *le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto,*
Lavori di stesa e saldatura del telo in HDPE;

c) *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,*
Euro **96.000,00** per lavori compresi Euro 5.000,00 per costi sicurezza finanziati con fondi di bilancio S.A.Ba.R. Servizi con il fondo "post mortem" della discarica.

d) *la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta,*



affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b);

- e) *i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi,*
almeno 1 impresa qualificata per lavori categoria OG12 almeno classifica I con il criterio della rotazione e delle specifiche esperienze di chiusura discariche;
- f) *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali:*
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso e condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Prestazionale e speciale prevedendo che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

Che il fine che con il contratto intende perseguire è conclusione della copertura della discarica e del suo recupero ambientale

Che l'oggetto dei contratti, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono: l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'opera ;

Che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Che a seguito della richiesta/assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'importo sopra indicato mediante il sistema di e-procurement **INTERCENTER** ad **ANAC** sarà acquisito il relativo CIG;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati e di non incorrere in cause di incompatibilità e in situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;;

VISTE la L. 241/90, e il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

DI APPROVARE LA DECISIONE A CONTRARRE dei lavori di STESURA E SALDATURA GEOMEMBRANA IN HDPE PER LA COPERTURA LOTTI 19-22 DELLA DISCARICA DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, per un importo complessivo stimato dell'affidamento a base d'asta pari a **Euro 96.000,00** (di cui Euro 5.000,00 non soggetti a ribasso per costi della sicurezza) Iva di legge esclusa, con contratto da stipulare "a misura" e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108, c. 3 D. Lgs. 36/2023;

DI APPROVARE i seguenti documenti amministrativi e integrativi del progetto esecutivo per l'avvio della fase di affidamento :

Capitolato Speciale D'appalto parte amministrativa

Allegato A Disciplinare di gara

Allegato B Domanda di Partecipazione

Allegato C Dichiarazioni integrative

E gli elaborati progettuali aggiornati:



Tav.01 - Morfologia finale autorizzata-Modello.pdf
Tav.02 - Pacchetto di copertura autorizzato-Modello.pdf
Tav.03 - Planimetria dello stato di fatto.pdf
Tav.04 - Planimetria della viabilità d'accesso al cantiere.pdf
Tav.05 - Planimetria dell'area interessata dalla posa dei teli.pdf
Tav.06 - Dettaglio protezione testa dell'argine.pdf
Tav.07 - Particolare tipologico risoluzione delle interferenze con i pozzi.pdf
Tav.08 - Tipologico della posa dei teli.pdf

Validati dal sottoscritto RUP come da verbale di validazione del progetto esecutivo in data 08/08/2025 e verificati dall'Ing. Giuseppe Sanfelici nominato con provvedimento in data 08/08/2025;

il CNL da applicare è **F012 – CCNL Edili Artigianato**

Che il requisito di qualificazione minimo per la partecipazione alla procedura negoziata è il possesso della qualificazione OG12 classifica I

DI AVVALERSI, per l'espletamento dell'affidamento di cui all'oggetto, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) gestito da INTERCENT-ER;

DI PROCEDERE con la generazione/assegnazione del Codice Identificativo di Gara C.I.G. afferente alla presente procedura di affidamento;

DI DARE ATTO che alla copertura della spesa complessiva di **Euro 96.000,00** (IVA di legge esclusa) la Committente farà fronte con le somme accantonate per la gestione POST MORTEM della discarica nel bilancio denominato fondo "post mortem";

DI DARE ATTO che il Responsabile, per la fase di affidamento di cui all'oggetto, è l'Ing. Giuseppe Sanfelici;

DI PROCEDERE per l'attivazione della fase contrattazione sulla piattaforma INTERCENTER ER procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) con consultazione di un operatore economico;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico rideterminato:

Voce di Spesa	Descrizione	Categoria	Importo Previsto	Importo a base di gara	Importo di aggiudicazione
Lavori a base d'asta	Lavori a misura - Opere propedeutiche per viabilità di cantiere	Lavori	57.402,43	136.997,81 €	137.107,16 €
	oneri sicurezza		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Lavori a misura - Esecuzione della copertura superficiale finale (Opere di	Lavori	679.565,16	613.473,13 €	557.831,12 €



	protezione ambientale OG3 - OG12)				
	oneri sicurezza		43.000,00	43.000,00 €	43.000,00 €
	Lavori di saldatura telo HDPE	Lavori	0,00	91.000,00 €	91.000,00 €
Oneri sicurezza		Sicurezza	0,00	5.000,00 €	5.000,00 €
Importo Lavori			782.967,59	892.470,94	836.938,28
Forniture	Lotto 01 Fornitura Sabbie primo stralcio	Forniture	120.000,00	120.000,00 €	118.000,00 €
	Lotto 02 Fornitura telo drenante + hdpe + geotessile TNT	Forniture	874.690,00	816.090,00 €	754.801,64 €
	Lotti Vari Fornitura terreno strati 1-2	Forniture	277.520,54	- €	- €
	Lotto 01 Trasporto Sabbie primo stralcio	Forniture	126.120,00	140.000,00 €	139.951,00 €
Importo forniture			2.181.298,13	1.968.560,94	1.849.690,92
TOTALE SOMME IN APPALTO					
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese tecniche	Progettazione - Direzione lavori - coordinamento sicurezza	Servizi	150.000,00	140.000,00 €	138.815,24 €
Imprevisti e accantonamenti	Somme a disposizione imprevisti	Imprevisti	105.001,87	327.739,06 €	447.793,84 €
Spese tecniche	Spese per prove e certificati	Servizi	18.700,00	18.700,00 €	18.700,00 €
Incentivi	Incentivi funzioni tecniche	Incentivi	15.000,00	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese collaudo	Collaudo tecnico- amministrativo	Servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			318.701,87	531.439,06 €	650.309,08 €
IMPORTO COMPLESSIVO			2.500.000,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €



DI DICHIARARE che la documentazione si intende allegata alla presente determina, anche se non materialmente e fisicamente uniti alla medesima ma depositati agli atti della Società.

***Il Direttore Generale
Responsabile Unico del Progetto
(ing. Marco Boselli)***