



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 24/09/2026

-----*****-----

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE)-CUP B34D23000750004 INTERVENTO PRELIMINARE DI RIMOZIONE INTONACO A SOFFITTO CONTENENTE AMIANTO NELLE PORZIONI INTERESSATE DA OPERE STRUTTURALI PRIMA FASE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004, TERZA FASE RIMOZIONE AMIANTO SALONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG BB67259DC5

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di Aprile

Il sottoscritto **Ing. Marco Boselli**, Direttore Generale di **S.A.BA.R. Servizi S.r.l.**, in qualità di **Responsabile Unico del Progetto**:

PREMESSO che tra S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ed i Comuni soci (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo) è in essere un Accordo di programma ex art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 finalizzato alla attuazione sul territorio della Bassa Reggiana di un programma di efficientamento energetico degli edifici pubblici stipulato in data 20/04/2017;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Novellara, socio di S.A.BA.R Servizi S.r.l., ha incaricato la stessa di predisporre la domanda di finanziamento nell'ambito del bando PR FESR della Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento di contributi per la realizzazione d'interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
- il Comune socio di Novellara ha ritenuto di individuare l'immobile denominato Scuola Secondaria di 1° Grado "L. Orsi", sito in Via Novy Jicin n. 2, quale immobile su cui realizzare interventi coerenti con le finalità di azione del PAESC;

VISTO il bando PR FESR di cui alla Delibera di Giunta Regionale E/R 2091 del 28/11/2022 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale in data 07/05/2024 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004 CIG B131973855** che riporta per "relationem" con la quale si procedeva ad aggiudicare i suddetti lavori



Tel: 0522 657569
Fax: 0522 657729

P.IVA/C.F.: 02460240357
Codice SDI: USAL8PV

Strada Levata, 64
42017 Novellara (RE)

info@sabar.it
www.sabar.it





alla ditta **PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Viale Alfeo Corassori, 62– 41124 Modena (MO), C.F. / P.IVA 03604410369 PEC proservicecostruzioni@sicurezza postale.it;

- la Determinazione Dirigenziale in data 11/07/2024 con la quale venivano affidati, a mezzo affidamento diretto art. 50 c. 1, lett. a), **INTERVENTO PRELIMINARE DI RIMOZIONE INTONACO A SOFFITTO CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA NELLE PORZIONI INTERESSATE DA OPERE STRUTTURALI PRIMA FASE) - CIG B25018D3EE**, alla ditta **NIAL NIZZOLI S.r.l.**, con sede in Correggio (RE) per **Euro 148.000,00** (Iva di Legge esclusa) a seguito della ricezione della documentazione dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Novellara della corrispondenza, agli atti del Comune, intercorsa nell'anno 2009 e 2010 con Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) relativa alla accertata presenza di amianto di tipo crisolito nell'intonaco dei soffitti della struttura scolastica e a seguito delle analisi realizzate dallo studio Lifeanalytics S.r.l. tramite il Laboratorio CSG Palladio con relazione tecnica del 23 Maggio 2024 Rif. 24-022411;
- la Determinazione Dirigenziale in data 16/04/2025 con la quale si stabiliva la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 dei lavori riguardanti l' " **INTERVENTO PRELIMINARE DI RIMOZIONE INTONACO A SOFFITTO CONTENENTE AMIANTO NELLE PORZIONI INTERESSATE DA OPERE STRUTTURALI PRIMA FASE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004, SECONDA FASE**", per un importo complessivo a base di gara di **Euro 109.000,00**, di cui **Euro 78.369,67** importo ribassabile per lavori, **€ 28.292,53** per costi manodopera non ribassabili, ed **Euro 2.337,80** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 mediante il criterio del prezzo più basso;

DATO ATTO che, in data il 16/04/2025, su piattaforma SATER di Intercent-er, è stato invitato a presentare offerta-preventivo, entro le ore 12:00 del 05/05/2025 il seguente Operatore Economico:

- **NIAL NIZZOLI S.R.L.**, con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com;

PRESO ATTO che:

- entro il termine del 05/05/2025 ore 12:00, su piattaforma SATER di Intercent-er è pervenuta la seguente offerta economica:
 1. **NIAL NIZZOLI S.R.L.**, con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com, offerta con numero di registro di sistema PI201870-25, generata in data 28/04/2025 ore 14:53;
- di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giorno stesso 05/05/2025, si è proceduto all'apertura e verifica delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico offerente;

VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata dal Concorrente è risultata completa e corretta e pertanto è stata ammessa, si è proceduto, in pari data, all'apertura e valutazione dell'offerta economica su piattaforma telematica SATER di Intercent-er;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico **NIAL NIZZOLI S.R.L.**, con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), ha presentato la seguente offerta economica:

N. Prog.	Operatore Economico	Ribasso offerto in %
01	NIAL NIZZOLI S.r.l.	0,10 %

DATO ATTO che con un ribasso 0,10 % l'aggiudicatario proposto è la ditta **NIAL NIZZOLI S.R.L.** con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com, e il quadro economico di spesa rideterminato con l'applicazione del ribasso d'asta risulta il seguente:

A	Importo dei Lavori	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)



		progetto	ribasso 14,44%	Bonifica Amianto I-II fase
a1)	Lavori a Misura (efficientamento energetico)	882.043,79 €		
a2)	Lavori a Misura (miglioramento sismico)	1.313.720,32 €		
	importo ribassabile	1.466.903,63 €	1.255.082,75 €	1.255.082,75 €
	Costi manodopera	728.860,48 €	728.860,48 €	728.860,48 €
a3)	Oneri per la sicurezza	173.736,75 €	173.736,75 €	173.736,75 €
	Tot. A)	2.369.500,86 €	2.157.679,98 €	2.157.679,98 €
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1)	IVA su monte lavori 10% a)	236.950,09 €	215.768,00 €	215.768,00 €
b2)	Spese tecniche (fattibilità tecnico economica - Progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità lavori, e coordinamento della sicurezza, diagnosi energetica Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione - Spese per collaudo tecnico amministrativo, strutturale e funzionale) (Corradini € 16.414,25)	194.707,81 €	194.707,81 €	194.707,81 €
b3)	Verifiche, indagini, sondaggi e collaudo (4 Emme 7944,96)	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
b4)	Oneri di Facchinaggio e spese per allestimento e disallestimento locali interni all'edificio e di destinazione temporanea	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
b5)	Opere di giardinaggio per ripristino area cortiliva	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
b6)	Spese generali,	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
b7)	IVA su somme a disposizione b2-b3-b4-b5-b6-b13 (22%) b10-b11-b12 (10% bonifica amianto)	62.635,72 €	83.817,81 €	93.608,49 €
b8)	Fondo adeguamento prezzi ex art.26 DL 50/2022 (IVA Compresa)	118.475,04 €	118.475,04 €	118.475,04 €
b9)	Imprevisti e arrotondamenti (IVA Compresa)	177.730,48 €	177.730,48 €	5.833,45 €
b10)	ribassi di gara (al netto IVA)	0,00 €	211.820,88 €	85.727,76 €
b11)	Intervento di rimozione intonaco contenente amianto I fase Lavori € 145.454,57 Sicurezza € 2.545,43 Manodopera € 40.496,95	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
b12)	Intervento di rimozione intonaco contenente amianto II fase Lavori € 106.662,20 + Oneri della sicurezza € 2.337,80 (incidenza manodopera 27% € 28.292,53)	109.000,00 €	-78,37 €	108.921,63 €
b13)	Spese per analisi di laboratorio	0	0	
b13.1)	prima fase			22.199,66 €
b13.2)	seconda fase			24.000,00 €



Tot. B)	880.499,14 €	1.092.320,02 €	1.092.320,21 €
	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €

DATO ATTO nei confronti dell'Operatore Economico affidatario, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche previste dalla vigente normativa afferenti il possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

Che con Determinazione in data 28 maggio 2025 si affidavano i lavori relativi all' **"INTERVENTO PRELIMINARE DI RIMOZIONE INTONACO A SOFFITTO CONTENENTE AMIANTO NELLE PORZIONI INTERESSATE DA OPERE STRUTTURALI PRIMA FASE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004, SECONDA FASE"** CIG B68AB29276 alla ditta **NIAL NIZZOLI S.R.L.** con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com, per un importo complessivo di Euro **108.921,63** di cui:

- Euro **78.291,30** per lavori,
- Euro **28.292,53** per costi manodopera,
- ed Euro **2.337,80** per oneri della sicurezza,

con contratto da stipulare "a misura";

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 02/08/2024 num. 47 con un tempo di esecuzione dei lavori di 30 giorni solari e consecutivi con termine ultimo al 15 settembre 2024 e gli stessi sono ultimati in data 11 settembre 2025 e approvata la contabilità finale in data 17 settembre 2025;

Tutto ciò premesso a seguito delle prove di carico effettuate nel 2024 dalla ditta 4Emme si è riscontrata una deformazione anomala in campo anelastico del solaio al piano secondo del salone della scuola e pertanto ai sensi del punto 9.2 delle NTC è stato coinvolto per una valutazione il collaudatore statico Ing. Pietro Corradini il quale ha confermato che l'esito delle prove richiede un intervento di consolidamento del solaio e pertanto al fine di predisporre all'intervento di consolidamento la struttura è necessario procedere con la preliminare rimozione dell'intonaco dal soffitto contenente amianto;

Che in ragione della conoscenza della struttura e dei requisiti generali e considerato che lo scaglione di lavori è di una classe inferiore alle precedenti è stata richiesta offerta alla ditta **NIAL NIZZOLI S.R.L.** con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com previa redazione di computo metrico estimativo e planimetria dell'intervento e capitolato speciale d'appalto da parte del tecnico di S.A.Ba.R. servizi S.r.l. Ing. Giuseppe Sanfelici che si allegano alla presente;

DATO ATTO che ai sensi dell'allegato II.1 articolo 1 comma 2 del Codice art. 18 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art.192 del D. Lgs.267/2000, la fase di affidamento prende avvio dalla determina con la quale si adotta la decisione a contrarre che contiene i seguenti elementi minimi che vengono di seguito definiti:

a) *l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare:*

Attuazione dell'contratto EPC con il comune di Novellara per la **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004;**

b) *le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto:*

Lavori di rimozione e smaltimento intonaco contenente amianto in matrice compatta definite in relazione tecnica e negli allegati al progetto;



- c) *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile:*
i costi di realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 34.490,16 Iva esclusa, verranno anticipati con capitale proprio di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. in qualità di E.S.Co. (Energy Service Company) e ripagati come segue: quota parte nell'ambito di risorse provenienti dagli incentivi comunitari messi a disposizione dal bando PR FESR da parte della Regione Emilia Romagna (di cui la Delibera di Giunta Regionale n. 2091 del 28/11/2022 come modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n.128 del 30/01/2023), assegnati con Determinazione di Giunta Regionale n. 23524 del 08/11/2023 per € 1.967.503,71, per quota a parte attraverso il meccanismo incentivante del Conto Termico 2.0 di cui al DM 16/02/2016 mediante G.S.E. S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici), e la quota rimanente, al netto dei contributi concessi, verrà compensata all'interno di un canone di contratto E.P.C. tra Comune di Novellara e S.A.BA.R. Servizi S.r.l. da sottoscrivere successivamente all'affidamento "in house providing" del servizio
- d) *la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta:*
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a all'operatore economico che ha eseguito i lavori precedenti (**NIAL NIZZOLI S.R.L.**, con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com) in quanto ha eseguito la prestazione con il rispetto dei tempi a prezzi estremamente convenienti rispetto agli standard di mercato senza contestazioni da parte dell'AUSL di Reggio Emilia, senza conflittualità con PROSERVICE e per la conoscenza specifica del cantiere;
- e) *i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura RDO a seguito dell'indagine di mercato per la particolare tipologia di lavorazioni richieste;*
Possesso di white list- esperienza e specializzazione specifica – sistema qualità e certificazioni ambientali, esperienza specifica.
- f) *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali:*
aggiudicazione al prezzo più basso

Che il fine che con il contratto intende perseguire: consolidamento statico di solaio interpiano che ha fornito risultati di resistenza strutturale inferiore ai minimi previsti dalla normativa della scuola media inferiore ORSI di Novellara (RE)

Che l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la rimozione delle parti di intonaco contenente amianto interferenti con le opere strutturali da eseguire;

Che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

CHE a seguito della presente determinazione di procederà alla richiesta di assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'importo sopra indicato mediante il sistema di e-procurement **INTERCENTER** ad **ANAC**;



DI RILEVARE CHE S.A.Ba.R. Servizi S.r.l., relativamente allo svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le parti contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

RITENUTO, che

alla luce di quanto illustrato di procedere alla decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del codice dei contratti D. Lgs.36/2023 mediante procedura RDO da attivare con la piattaforma telematica certificata da ANAC – Intercenter di regione Emilia Romagna per importo inferiore a € 40.000,00 dalla quale è stato ottenuto il CIG BB67259DC5;

DI PRENDERE ATTO che sono stati redatti:

L'allegato 1 Capitolato speciale d'appalto

L'allegato 2 Computo Metrico estimativo

L'allegato 3 Elaborato grafico unico

Verificato che l'offerta economica presentata da NIAL Nizzoli è di € 34.490,16 dei quali € 4.823,42 per costi della sicurezza e € 29.666,74;

Ritenuto il prezzo congruo e conveniente rispetto agli attuali valori di mercato;

Che i lavori dovranno iniziare alla chiusura estiva delle scuole.

Viste

la legge 241/90 e s.m.i.

il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

la qualificazione a Stazione Appaltante di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. Codice AUSA num. 0000286203

Vista altresì il comunicato ANAC del 6 marzo 2024 che autorizza ai soggetti profilati nei sistemi di e procurement per la società di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente si procede all'individuazione del soggetto incaricato per l'effettuazione della procedura su INTERCENTER;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente atto;



DI APPROVARE l'offerta

Con un nuovo quadro economico di spesa che comprende le spese per la rimozione dell'intonaco e le opere complementari valutate in dettaglio per la I fase per la fase II e per la fase III.

A	Importo dei Lavori	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
		progetto	ribasso 14,44%	Bonifica Amianto I-II fase
a1)	Lavori a Misura (efficientamento energetico)	882.043,79 €		
a2)	Lavori a Misura (miglioramento sismico)	1.313.720,32 €		
	importo ribassabile	1.466.903,63 €	1.255.082,75 €	1.255.082,75 €
	Costi manodopera	728.860,48 €	728.860,48 €	728.860,48 €
a3)	Oneri per la sicurezza	173.736,75 €	173.736,75 €	173.736,75 €
	Tot. A)	2.369.500,86 €	2.157.679,98 €	2.157.679,98 €
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1)	IVA su monte lavori 10% a)	236.950,09 €	215.768,00 €	215.768,00 €
b2)	Spese tecniche (fattibilità tecnico economica - Progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità lavori, e coordinamento della sicurezza, diagnosi energetica Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione - Spese per collaudo tecnico amministrativo, strutturale e funzionale) (Corradini € 16.414,25)	194.707,81 €	194.707,81 €	194.707,81 €
b3)	Verifiche, indagini, sondaggi e collaudo (4 Emme 7944,96)	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
b4)	Oneri di Facchinaggio e spese per allestimento e disallestimento locali interni all'edificio e di destinazione temporanea	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
b5)	Opere di giardinaggio per ripristino area cortiliva	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
b6)	Spese generali,	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
b7)	IVA su somme a disposizione b2-b3-b4-b5-b6-b13 (22%) b10-b11-b12 (10% bonifica amianto)	62.635,72 €	83.817,81 €	93.608,49 €
b8)	Fondo adeguamento prezzi ex art.26 DL 50/2022 (IVA Compresa)	118.475,04 €	118.475,04 €	75.984,88
b9)	Imprevisti e arrotondamenti (IVA Compresa)	177.730,48 €	177.730,48 €	5.833,45 €



b10)	ribassi di gara (al netto IVA)	0,00 €	211.820,88 €	85.727,76 €
b11)	Intervento di rimozione intonaco contenente amianto I fase Lavori € 145.454,57 Sicurezza € 2.545,43 Manodopera € 40.496,95	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
b12)	Intervento di rimozione intonaco contenente amianto II fase Lavori € 106.662,20 + Oneri della sicurezza € 2.337,80 (incidenza manodopera 27% € 28.292,53)	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €
B13)	Intervento di rimozione intonaco contenente amianto III fase Lavori € 29.666,74 + Oneri della sicurezza € 4.823,42	0,00 €	0,00 €	34.490,16 €
b14)	Spese per analisi di laboratorio			
b14.1)	prima fase			22.199,66 €
b14.2)	seconda fase			24.000,00 €
B14.3)	terza fase (SOLO SEM)			8000,00 €
	Tot. B)	880.499,14 €	1.092.320,02 €	1.092.320,21 €
		3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €

DI APPROVARE LA DECISIONE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 relativa ai lavori di **INTERVENTO PRELIMINARE DI RIMOZIONE INTONACO A SOFFITTO CONTENENTE AMIANTO NELLE PORZIONI INTERESSATE DA OPERE STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. ORSI" DI NOVELLARA (RE) CUP B34D23000750004, TERZA FASE** per un importo complessivo di Lavori € 34.490,16 (incidenza manodopera 16% € 28.292,53) aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso da aggiudicare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D.Lgs 36/2023 invitando la ditta **NIAL NIZZOLI S.R.L.**, con sede in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE), C.F./P.IVA 01684790353 PEC nialnizzoli@pec.nialnizzoli.com per le motivazioni espresse in premessa;

DI DARE ATTO che a corredo della presente determinazione si è ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) **BB67259DC5** per l'importo sopra indicato mediante il sistema di e-procurement **INTERCENTER** ad **ANAC** ;

DI PROCEDERE alla indizione di procedura di affidamento diretto mediante la piattaforma Intercenter della regione Emilia Romagna;

DI PROCEDERE all'aggiudicazione una volta effettuate le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di progetto è l'ing. Giuseppe Sanfelici in qualità di dipendente di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. all'uopo nominato;

DI CONFERMARE il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale e Responsabile Unico del Progetto, per l'esercizio di ogni attività necessaria al perseguimento delle procedure intraprese con il presente atto, compresa la nomina della Commissione Giudicatrice di gara e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

DI INCARICARE come soggetto profilato sulla piattaforma INTERCENTER l'ing. Giuseppe Sanfelici di S.A.Ba.R Servizi S.r.l. di gestire la procedura RDO sulla piattaforma Intercenter con la quale è stato ottenuto il CIG BB67259DC5 ;



*Il Responsabile Unico di progetto
Ing. Marco Boselli*