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 1.1 

 

A) Caratteristiche dell’opera 

 

 

 

Indirizzo del cantiere  

STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA (S.E.A.) 

1. GUALTIERI, VIA XXV APRILE 

2. GUALTIERI, VIA FANGAGLIA 

Riferimenti planimetrici: vedi specifico allegato. Per ciascuna stazione è a disposizione specifica Planimetria 

Data presunta d’inizio lavori:   15 Luglio 2010   per entrambe le S.E.A.  

Durata presunta dei lavori:  

• 60 giorni naturali consecutivi per la S.E.A. di via XXV Aprile a Gualtieri 

• 120 giorni naturali consecutivi per la S.E.A. di via Fangaglia a Gualtieri 

Ammontare complessivo presunto dei lavori:  

• €. 21.153,29 , inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la S.E.A. di via XXV Aprile a Gualtieri 

• €. 127.846,71 , inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la S.E.A. di via Fangaglia a Gualtieri 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:  

• 5 per ogni S.A.E 
Entità del cantiere:  

• 180 uomini/giorno per la S.E.A. di via XXV Aprile a Gualtieri 

• 620 uomini/giorno per la S.E.A. di via Fangaglia a Gualtieri 

B) Gli enti coinvolti 

 

 

 

 

B1) Stazione appaltante (Committente) 

ragione sociale: S.A.Ba.R. S.p.A. -  

iscrizione Registro Imprese di Reggio Emilia: 24448          

R.E.A.   n. 0197718          

C.F. e P. IVA   01589850351 

Sede legale: Strada Levata, 40 – 42017 Novellara (RE)         tel: 0522/657569   fax: 0522/657729 
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B) Gli enti coinvolti 

 

B2) Impresa affidataria dei lavori 

ragione sociale: ____________________________________________________________________________________________________ 

iscrizione  _________________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________________________________________________ 

B3) Impresa esecutrice 

ragione sociale: ____________________________________________________________________________________________________ 

iscrizione  _________________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

C) Identificazione  
subappalti/forniture previsti 

SI           NO    

 

Verranno identificati in  

     seguito 

Se si indicare 

C1) Subappalti 

Lavorazione                                                                                          Ditta subappaltatrice                                                          Inizio previsto 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

C2) Forniture 

Oggetto fornitura                                                              Ditta fornitrice                                                                    Inizio previsto 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 

_________________________________________________  _________________________________________________  _______________ 
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D) I soggetti coinvolti 

 

 

 

 

 

 

D1) Responsabile dei lavori 

nome: ________________________________________________________________________________ tel: _______________ 

indirizzo: ________________________________________________________________________________________________ 

D2) Direttore dei lavori 

nome: Ing. Stefano Teneggi       tel: 0522/557508  fax 0522/557556 

indirizzo: Via E. Petrolini, 4 – 42100  Reggio Emilia 

D3) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

nome: Ing. Stefano Teneggi       tel: 0522/557508  fax 0522/557556 

indirizzo: Via E. Petrolini, 4 – 42100  Reggio Emilia 

D4) Direttore tecnico di cantiere 

nome: ________________________________________________________________________________ tel: _______________ 

indirizzo: ________________________________________________________________________________________________ 

D5) Assistente di cantiere  

nome: ________________________________________________________________________________ tel: _______________ 

indirizzo: ________________________________________________________________________________________________ 

D6) Capo cantiere  

nome: ________________________________________________________________________________ tel: _______________ 

indirizzo: ________________________________________________________________________________________________ 

D7)  …………  

nome: ________________________________________________________________________________ tel: _______________ 

indirizzo: _________________________________________________________________________________________________ 
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Area di Intervento di Via XXV Aprile a Gualtieri 

 
Area di Intervento di Via Fangaglia in Gualtieri 
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A) DESCRIZIONE DELL’OPERA 

A) Descrizione dell’opera Il Progetto riguarda l’adeguamento strutturale delle Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA) per la raccolta di rifiuti urbani 
conferiti in maniera differenziata,  in funzione della nuova normativa in vigore 

Vengono di seguito riportate le principali lavorazioni che si svolgeranno nelle SEA in oggetto. 

Nella scheda 2.3 verrà proposto il cronoprogramma tipo dei lavori in ciascuno dei Stazioni Ecologiche. Nella scheda 4.8 
e 4.9, verranno riportate le tavole di progetto indicanti le opere da realizzare. 

1. Stazione ecologica 
attrezzata di Gualtieri 
Via XXV Aprile (vedi 
planimetria scheda 
4.8) 

1. ESECUZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE 

PAVIMENTATE PER IL DEPOSITO E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI; 

2. COSTRUZIONE DI UNA SPECIFICA TETTOIA PER IL DEPOSITO DI APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), COSÌ DA GARANTIRE OPPORTUNE MISURE DI 

SICUREZZA PER GLI OPERATORI E PER LA INTEGRITÀ DELLE STESSE APPARECCHIATURE; 

3. ADEGUAMENTO DEL PERCORSO CHE COLLEGA IL CANCELLO PEDONALE ALL’AREA 
FABBRICATI (TETTOIE E LOCALI UFFICI): 

2. Stazione ecologica 
attrezzata di Gualtieri 
Via Fangaglia (vedi 
planimetria scheda 
4.9) 

1. ESECUZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER L’AMPLIAMENTO DELLE AREE DI DEPOSITO E 

DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI; 

2. COSTRUZIONE DI UNA SPECIFICA TETTOIA PER IL DEPOSITO DI APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), COSÌ DA GARANTIRE OPPORTUNE MISURE DI 

SICUREZZA PER GLI OPERATORI E PER LA INTEGRITÀ DELLE STESSE APPARECCHIATURE; 

3. RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE UFFICI ESISTENTE, SPAZIO IN CUI RISIEDERÀ IL PERSONALE 

DI S.A.BA.R. SPA INCARICATO SIA DELLA SORVEGLIANZA CHE DELLA GESTIONE DELLE 

DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI, NONCHÉ DELLA SICUREZZA E DELLE 

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI INCIDENTE.  
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B) Programma lavori 

  

• VIENE PROPOSTO IN QUESTE SCHEDE IL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA RISTRUTTURAZIONE 

DELLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE (S.E.A.), OVVERO IL PERIODO PREVISTO IN CUI SI 

SVOLGONO TUTTE LE LAVORAZIONI DESCRITTE 

• L’OBIETTIVO È QUELLO DI RIDURRE IL PIÙ POSSIBILE LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

• COME SI POTRÀ OSSERVARE DALLE SCHEDE 4.8 E 4.9, LE ATTIVITÀ IN PROGETTO (INDICATE 

IN ROSSO NELLE PLANIMETRIE) SI SVOLGONO SU AREE AMPIE E POSSONO ESSERE 

ORGANIZZATE EVITANDO LE INTERFERENZE 

ATTENZIONE!  
IL LOTTO 2 DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE S.E.A., CONSIDERATO NEL PRESENTE PSC, VALUTA OPERE RELATIVE A 2 
STAZIONI. ENTRAMBE SITUATE NEL COMUNE DI GUALTIERI: UNA IN VIA XXV APRILE, L’ALTRA IN VIA FANGAGLIA  
I LAVORI SI SVOLGERANNO NELLO STESSO PERIODO MA È CHIARO CHE, TRA DI LORO, ESSENDO IN LOCALITÀ DIFFERENTI 
NON POSSONO ESSERVI PROBLEMI DI INTERFERENZE TRA ATTIVITÀ. 
IL PROGRAMMA DEI LAVORI DI CIASCUNA STAZIONE, POI, È CONCEPITO IN MANIERA DA ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO 
LE INTERFERENZE ANCHE NELLA SINGOLA STAZIONE.  
COME PRINCIPIO GENERALE, QUALORA FOSSERO IN ATTO LAVORAZIONI CONTEMPORANEE, QUESTE SI SVOLGERANNO IN 
AREE DIFFERENTI. SE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE, SI VALUTERÀ CONGIUNTAMENTE TRA DL, CSE ED IMPRESA LE MISURE DA 
ADOTTARE 
LA TIPOLOGIA DEI LAVORI DOVREBBE RENDERE ABBASTANZA AGEVOLE ORGANIZZARE INTERVENTI CONTEMPORANEI IN 
SPAZI DIFFERENTI 

Informazioni per la corretta 
lettura del piano di 
sicurezza e coordinamento 
(PSC) 

Raggruppamento della analisi 
delle lavorazioni sulla base 
della tipologia dei rischi 

Piano operativo di sicurezza 
(POS) analisi del dettaglio 
delle specifiche lavorazioni 

1. È evidente che la suddivisione in fasi ha uno scopo esemplificativo. I lavori, come si può osservare procederanno in stretta 
correlazione. Nel Gantt sono state rappresentate tutte le principali lavorazioni  

2. Nella seconda parte del piano di sicurezza non analizzeremo tutte le singole lavorazioni qui riportate ma queste verranno 
raggruppate in fasi sulla base della tipologia dei rischi che presentano. 

Per chiarire con un esempio le lavorazioni relative alla posa copertura, qualsiasi sia la SEA in cui vengono realizzate, presentano 
tipologie di rischi simili (attrezzature, predisposizioni, etc.) e possono, quindi, essere considerate in maniera congiunta.  

Per il dettaglio delle singole e specifiche lavorazioni sarà l’impresa esecutrice a dovere redigere il Piano Operativo di Sicurezza 
(POS) che, come recita la normativa, a tutti gli effetti, va considerato, per le specifiche lavorazioni, come “piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (artt. 89, 92, 96 D. Lgs. 81/2008) 
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B) PROGRAMMA DEI LAVORI E GANTT DELLA STAZIONE ECOLOGICA DI VIA XXV APRILE IN GUALTIERI 
Si è operato, in fase progettuale, per prevedere una organizzazione del cantiere tale da evitare o ridurre al minimo le sovrapposizioni tra le fasi. Tuttavia, ogni 
capitolo relativo a ciascuna delle principali fasi lavorative considerate nel piano di sicurezza, ovvero le schede della seconda parte del PSC, dalla 11.1 in poi, 
contiene la possibilità di inserire eventuali interferenze che si rendessero utili o necessarie in fase esecutiva. 

Fasi di lavoro Giorni naturali consecutivi 
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60  

1 Allestimento 
cantiere 

 3ª g. 

2 Lavori di 
rimozione e 
demolizione 
(recinzione, 
cordoli, terrene, 
etc.) 

  14ª g. 

3 Realizzazione 
delle piazzole 
di stoccaggio 
dei materiali 
(sottof.ne, etc.) 

  28ª g. 

4 Esecuzione 
cordolature 

 32ª g. 

5 Costruzione 
recinzione 
perimetrale 

  40ª g. 

6 Realizzazione 
nuova tettoia 
(prolungamento 
della esistente) 

38ª g  50ª g. 

7 Adeguamento 
reti 
tecnologiche 

49ª g.  55ª g. 

8 Collaudi ed 
opere di 
finitura 

58 43ª g. 

9 Chiusura del 
cantiere 

 60ª 
g. 

 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60  
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( tt f t )

B) PROGRAMMA DEI LAVORI E GANTT DELLA STAZIONE ECOLOGICA DI SANTA VITTORIA DI GUALTIERI - VIA FANGAGLIA 
Si è operato, in fase progettuale, per prevedere una organizzazione del cantiere tale da evitare o ridurre al minimo le sovrapposizioni tra le fasi. Tuttavia, ogni 
capitolo relativo a ciascuna delle principali fasi lavorative considerate nel piano di sicurezza, ovvero le schede della seconda parte del PSC, dalla 11.1 in poi, 
contiene la possibilità di inserire eventuali interferenze che si rendessero utili o necessarie in fase esecutiva. 

1 Allestimento cantiere 

2
Lavori di rimozione e 
demolizione (recinzione, 

d li t t )
3

Realizzazione delle piazzole 
di stoccaggio dei materiali 
( tt f t )

4 Esecuzione cordolature 

5 Costruzione recinzione 
perimetrale 

6 Realizzazione nuova tettoia 

7 Adeguamento reti 
tecnologiche

8 Opere di finitura

9 Collaudi e chiusura del 
cantiere

2ª g.

Fasi di lavoro 

20ª g.

120ª g.

40ª g.

Giorni naturali consecutivi 

55ª g.

62ª g.

98ª g.

105ª g.

115ª g.
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C) I COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA DI VIA XXV APRILE IN GUALTIERI 

Descrizione dei costi speciali per la sicurezza (SSS) U.M. Costo unitario € Quantità Totale € 
Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali. Incluso trasporto posizionamento 
manutenzione e rimozione (**) 

MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE ALL’INTERNO DELLA 
STAZIONE ECOLOGICA 

Recinzione realizzate can rete elettrosaldata di altezza non inferiore a 2 m per cantieri edili  
Realizzazione delimitazioni interne all’area di cantiere per inibire il transito veicolare e 
pedonale in arre esposte al rischio di caduta materiali dall’alto ovvero caduta in scavi o 
inciampo, scivolamento, etc. 

A corpo   90,00 

Estintori a polvere per fuochi di tipo 34A 233B C) Cad. 30,71 1 30,71 
Cassetta pronto soccorso completa Cad. 25,22 1 25,22 
La segnaletica qui descritta è sia stradale che di cantiere ed è conforme al codice della 
strada ed al D.LGS. 81/08 ed Allegati XXIV÷XXXII.  
• Cartelli di avvertimento; Cartelli di prescrizione; Cartelli di divieto; Cartelli di 

salvataggio (compresa illuminazione punti indicati DL) 
• Nella cifra sono inclusi gli avvisatori acustici e luminosi dei mezzi 

A corpo   50,00 

Quadri elettrici di cantiere come da specifiche Piano di sicurezza per durata cantiere e 
messe a terra impianto elettrico, macchine, etc. incluso loro spostamento e modifica col 
procedere del cantiere e manutenzione 

A corpo   74,00 

Realizzazione ponteggio in elementi prefabbricati incluso montaggio, manutenzione, 
smontaggio 

m2 13,20 20 264,00 

Utilizzo ponti su cavalletti e su ruote, scale a mano incluso trasporto, montaggio, 
manutenzione, rimozione ed allontanamento 

A corpo   92,23 

Dispositivi di Protezione Individuale:  
• Elmetto in polietilene  
• Occhiali di sicurezza a stanghette regolabili, ripari laterali  
• Occhiali di sicurezza per saldatori con frontalino regolabile  
• Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore 
• Facciale filtrante per polveri solide anche nocive  
• Cintura di sicurezza con imbracatura (inclusi dispositivi retrattili,. altri sistemi idonei) 
• Guanti da lavoro fodera in cotone contro i rischi meccanici 
• Scarpa con puntale in acciaio, lamina antiforo, antistatica  

A corpo  Durata del cantiere 
per una presenza 

massima di 5 uomini 
(v. scheda 1.1) ed in 
base a durata delle 

lavorazioni previste 
ed interferenti 

70,00 

Operaio specializzato (capo squadra) a presidio corretta esecuzione opere sicurezza, 
montaggio opere provvisionali, puntellamenti, camminamenti ed andatoie, recinzioni fisse e 
mobili, stoccaggi, verifica segnaletica di cantiere e stradale, protezione posti lavoro, 
regolazione del traffico di cantiere e di eventuali interferenze con terzi 

Costo per ora 25,48 8 203,84 

Riunioni di Coordinamento sicurezza  Cad. 50 2 100,00 
 Totale 1.000,00 

(**) NELLE S.E.A. SONO GIÀ PRESENTI SERVIZI IGIENICI E LOCALI CHE IL COMMITTENTE, PREVIO ACCORDO PER LA LORO PULIZIA, METTE A 
DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA.  
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C) I COSTI DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA DI VIA FANGAGLIA IN GUALTIERI 
Descrizione dei costi speciali per la sicurezza (SSS) U.M. Costo unitario € Quantità Totale € 

Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali. Incluso trasporto posizionamento 
manutenzione e rimozione (**) 

MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE ALL’INTERNO DELLA 
STAZIONE ECOLOGICA 

Recinzione realizzate can rete elettrosaldata di altezza non inferiore a 2 m per cantieri edili  
Realizzazione delimitazioni interne all’area di cantiere per inibire il transito veicolare e 
pedonale in arre esposte al rischio di caduta materiali dall’alto ovvero caduta in scavi o 
inciampo, scivolamento, etc. 

A corpo   180,00 

Estintori a polvere per fuochi di tipo 34A 233B C) Cad. 30,71 1 30,71 
Cassetta pronto soccorso completa Cad. 24,75 1 24,75 
La segnaletica qui descritta è sia stradale che di cantiere ed è conforme al codice della 
strada ed al D.LGS. 81/08 ed Allegati XXIV÷XXXII.  
• Cartelli di avvertimento; Cartelli di prescrizione; Cartelli di divieto; Cartelli di 

salvataggio (compresa illuminazione punti indicati DL) 
• Nella cifra sono inclusi gli avvisatori acustici e luminosi dei mezzi 

A corpo   70,00 

Quadri elettrici di cantiere come da specifiche Piano di sicurezza per durata cantiere e 
messe a terra impianto elettrico, macchine, etc. incluso loro spostamento e modifica col 
procedere del cantiere e manutenzione 

A corpo   154,00 

Realizzazione ponteggio in elementi prefabbricati incluso montaggio, manutenzione, 
smontaggio 

m2 13,20 40 528,00 

Utilizzo ponti su cavalletti e su ruote, scale a mano incluso trasporto, montaggio, 
manutenzione, rimozione ed allontanamento 

A corpo   212,94 

Dispositivi di Protezione Individuale:  
• Elmetto in polietilene  
• Occhiali di sicurezza a stanghette regolabili, ripari laterali  
• Occhiali di sicurezza per saldatori con frontalino regolabile  
• Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore 
• Facciale filtrante per polveri solide anche nocive  
• Cintura di sicurezza con imbracatura (inclusi dispositivi retrattili,. altri sistemi idonei) 
• Guanti da lavoro fodera in cotone contro i rischi meccanici 
• Scarpa con puntale in acciaio, lamina antiforo, antistatica  

A corpo  Durata del cantiere 
per una presenza 

massima di 5 uomini 
(v. scheda 1.1) ed in 
base a durata delle 

lavorazioni previste 
ed interferenti 

90,00 

Operaio specializzato (capo squadra) a presidio corretta esecuzione opere sicurezza, 
montaggio opere provvisionali, puntellamenti, camminamenti ed andatoie, recinzioni fisse e 
mobili, stoccaggi, verifica segnaletica di cantiere e stradale, protezione posti lavoro, 
regolazione del traffico di cantiere e di eventuali interferenze con terzi 

Costo per ora 25,48 20 509,60 

Riunioni/conferenze di Coordinamento sicurezza  Cad. 50 4 200,00 
 Totale 2.000,00 
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C) CONCLUSIONI 

Nel determinare gli oneri per la sicurezza si è seguito il principio di ottenere una stima congrua ed analitica coerente con i contenuti del D.Lgs. 81/08 
e dell’ALLEGATO XV, e con le indicazioni dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e specialmente della Determinazione n. 4 del 26 
luglio del 2006. 
Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando 
applicabile, la posa in opera, il successivo smontaggio l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. In pratica ad una attenta analisi con il presente 
PSC si sono individuati i costi relativi alla sicurezza, ovvero inerenti tutte quelle misure, approntamenti e dispositivi atti a garantire la sicurezza nel 
cantiere. Si è tenuto conto che le S.E.A. verranno chiusi durante i lavori di ampliamento (o comunque verrà garantita la separazione tra attività di 
cantiere e restanti attività) e che al loro interno sono già presenti strutture adibite ad ufficio ed i servizi. Il committente metterà questi locali e servizi a 
disposizione dell’impresa che dovrà mantenerli puliti. 
I costi della sicurezzanon soggetti a ribasso tengono conto di diversi elementi, tra questi evidenziamo i seguenti 
• La recinzione e delimitazioni sia di confine delle S.A.E che interne  
• La posa della segnaletica di sicurezza e relativa alla sicurezza degli addetti al cantiere ed alla viabilità  
• La presenza estintori e della cassetta di pronto soccorso completa 
• In considerazione della tipologia delle opere si prevede per le fasi relative al montaggio delle coperture RAEE il possibile utilizzo di ponteggio ad 

elementi prefabbricati. Si farà uso, poi, di scale, ponti su ruote e cavalletti e di elevatore sviluppabile con cestello. Per la ponteggio, vale quanto 
previsto dalla normativa. 

• Le protezioni delle aperture e degli scavi  
• I Dispositivi di Protezione Individuale necessari, stimati per le lavorazioni interferenti e la durata del cantiere (casco, guanti, scarpe, occhiali, 

cinture di sicurezza, dispositivi anticaduta in genere, mascherine antipolvere, etc.)  
• La presenza di un capo squadra messo a presidio corretta esecuzione opere sicurezza (recinzioni, parapetti, protezione da cadute negli scavi e 

dall’alto, verifica segnaletica, efficienza DPI, segnalazioni ai mezzi, etc.) 
• Interventi su attrezzature e opere provvisionali (passerelle, andatoie, parapetti, attraversamenti scavi, interventi di adeguamento vie di transito, 

ponti su ruote, etc.) per garantirne l’integrità durante tutto il corso del cantiere 
• Un addetto alla segnalazione da terra per i conducenti dei mezzi di trasporto e movimentazione 
• Un addetto alla verifica della corretta realizzazione e mantenimento delle opere provisionali e delle indicazioni del PSC, del CSE e dei POS 
• L’utilizzo avvisatori acustici e luminosi dei mezzi  
• La realizzazione dell’impianto di terra di cantiere 
• Tutte le misure descritte analizzate e specificate all’interno di questo PSC (es. presenza pacchetto di medicazione, estintori, schede 4.5 e 7.1, etc.). 
La somma degli oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi per ogni Stazione Ecologica, è la seguente 

• Stazione Ecologica Attrezzata di via XXV Aprile in Gualtieri, € 1.000,00 
• Stazione Ecologica Attrezzata di via Fangaglia in Gualtieri, € 2.000,00  



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

3 - CONTESTO AMBIENTALE 
Scheda 

 3.1 

A) Rischi intrinsechi all’area di cantiere 

A1) Caratteristiche 
geomorfologiche del terreno 

Si interviene in aree in cui sono già presenti le S.E.A.. Geologicamente i siti presentano caratteristiche di idoneità, sia per quanto 

riguarda la portanza del terreno (in relazione alle strutture previste), sia per quanto riguarda l’impermeabilità del suolo. In ogni caso 

sono presenti, come strato superficiale, pavimentazioni impermeabili e l’acqua piovana è coorrettamente raccolta e convogliata in 

idonei ricettori  

Considerazioni sulla stabilità: NON SUSSISTONO CONDIZIONI REALI E POTENZIALI DI INSTABILITÀ GEOMORFOLOGICA 

A2) Opere aeree e di 
sottosuolo 

SI        NO   

 

 

Presenza di opere aeree nell’area di cantiere:     SI        NO  ;  se si quali: 

  linee elettriche di alta tensione;         linee elettriche di media - bassa tensione;       linee telefoniche 

  altre opere aeree: (se si, indicare quali): ________________________________________________________________________________ 

Presenza di opere di sottosuolo nell’area di cantiere:    SI        NO  ;  se si quali: 

  linee elettriche di alta tensione                                          linee elettriche di media - bassa tensione 

  linee telefoniche                                                                rete del gas 

  rete dell’acqua                                                                   rete fognaria 

  altre opere di sottosuolo (se si, indicare quali):  

• NELLA PROGETTAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI SI È TENUTO CONTO DELLE OPERE PRESENTI IN CIASCUNA 
STAZIONE E DELLE DISTANZE DI SICUREZZA DA MANTENERE IN PARTICOLARE DALLE LINEE ELETTRICHE 
AEREE.  

• NON SONO PREVISTE OPERE DI SCAVO SE NON LEGATE AI POZZETTI, POLIFERE ED ALLE PAVIMENTAZIONI. LE OPERE 
DI SOTTOSUOLO SONO CHIARAMENTE INDICATE NELLE TAVOLE DI PROGETTO. QUALORA NECESSARIO VERRANNO 
EVIDENZIATE IN SUPERFICIE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE LE POSSANO INTERESSARE 

  Definizione delle protezioni e/o misure di sicurezza:  

• I LAVORI SI SVOLGERANNO IN MODO DA TENERE UNA DISTANZA NON INFERIORE A 5 M. DALLE LINEE ELETTRICHE. 

SE CIÒ, PER QUALSIASI CIRCOSTANZA, RISULTASSE IMPOSSIBILE, SI VALUTERANNO CON L’ENTE GESTORE LE 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

Verifiche ed osservazioni in fase esecutiva: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

3 - CONTESTO AMBIENTALE  
Scheda 

 3.2 

A) Rischi intrinsechi all’area di cantiere (continua) 

A3) Presenza di emissioni di 
agenti inquinanti 

SI        NO   

 

Se si quali: 

  gas                               vapori 

  polvere                         rumore 

  altre emissioni di agenti inquinanti (se si, indicare quali):  _________________________________________________________________ 

Definizione delle misure preventive: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A4) Interferenza con altri 
cantieri limitrofi preesistenti 

SI        NO   

 

Se si, individuazione dei rischi:  ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Definizione delle misure preventive:  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Riferimenti planimetrici    SI        NO                    Se si vedi allegato: _______________________________________________________ 

Verifiche ed osservazioni in fase esecutiva: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

3 - CONTESTO AMBIENTALE 
Scheda 

 3.3 

B) Rischi provenienti dall’ambiente circostante 

B1) Emissioni di agenti 
inquinanti 

SI        NO   

 

 

Se si, quali: 

  gas                                                        vapori 

  polvere                                                  rumore 

  altre emissioni di agenti inquinanti (se si, indicare quali): _________________________________________________________________ 

Definizione delle misure preventive:  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B2) Altri rischi 

SI        NO   

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE:   

Le Stazioni Ecologiche saranno chiuse nel corso dei lavori. È tuttavia possibile la presenza di terzi (addetti manutenzioni, gestione, etc.). 
Occorrerà seguire le indicazioni riportate nel presente PSC (oltre che in questa prima parte si vedano, ad es., le schede 11.9, 12.17, 13.8, 14.10, 
15.10, 16.7, 17.8) 
• Le precauzioni principali riguarderanno la definizione di misure che impediscano di creare intralcio o pericolo alla circolazione, così come 

interferenze tra circolazione e mezzi di cantiere e circolazione legata alle attività di gestione della Stazione S.A.Ba.R. 
A tale scopo si attueranno due tipi principali di misure 
• realizzazione delle recinzioni/delimitazioni e posa della opportuna segnaletica 
• addetto posto a regolazione del traffico e segnalazioni ai conducenti dei mezzi pesanti e/o ingombranti in entrata/uscita dal cantiere  

VERIFICHE ED OSSERVAZIONI IN FASE ESECUTIVA: 
• Rischi derivati dalla presenza delle attività, legate alla gestione della SEA che comportano la circolazione di veicoli e mezzi pesanti 
• Tenere separati e ben delimitati i percorsi e le aree destinate alle diverse attività.  

Il personale addetto alle segnalazioni dovrà essere addestrato e opportunamente abbigliato, per coadiuvare gli autisti con segnalazioni manuali 

Verifiche ed osservazioni in fase esecutiva: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

3 - CONTESTO AMBIENTALE 
Scheda 

 3.4 

C) Rischi trasmessi all’ambiente circostante 

C1) Emissioni di agenti 
inquinanti 

SI        NO   

 

 

Se si, quali: 

  gas                                                        vapori 

  polvere                                                  rumore     

  altre emissioni di agenti inquinanti (se si, indicare quali): _________________________________________________________________ 

Definizione delle misure preventive:  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

C2) Caduta di oggetti 
dall’alto all’esterno del 
cantiere 

SI        NO   

LE AREE SOGGETTE AL 
PERICOLO DI CADUTA 
MATERIALI VERRANNO 
SEGNALATE, 
DELIMITATE/RECINTATE 
IN MODO DA MANTENERE 
UN AMPIO MARGINE DI 
SICUREZZA PER IMPEDIRE 
LA PRESENZA DI RISCHI 
PER GLI ESTRANEI AI 
LAVORI 

Se si, individuazione dei rischi:  ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Definizione delle misure preventive:  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Riferimenti planimetrici    SI        NO                    Se si vedi allegato: _______________________________________________________ 

 
 
 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
RECINZIONE E ACCESSI 

Scheda 
 4.1 

 

A) Recinzione di cantiere 

SI         NO   

Se si, si forniscono i seguenti suggerimenti per il tipo di recinzione, per l’altezza e per la sua collocazione: 

• I CANTIERI SI SVOLGERANNO IN STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE IN CUI SONO GIÀ PRESENTI RECINZIONI E 
DELIMITAZIONI 

• La ulteriore recinzione, posta all’interno dell’area o a perimetro, verrà realizzata in rete metallica avrà altezza di 2 m, verrà corredata con 
cartelli che avvertiranno dei pericoli insiti l’attività del cantiere e vieteranno l’accesso agli estranei.  

• Si provvederà, in relazione ai pericoli presenti ed alle lavorazioni interferenti, a realizzare adeguate delimitazioni (vedi scheda 5.4) nelle 
diverse parti attive del cantiere. Questo per delimitare l’ambiente di lavoro, segnalare in modo inequivocabile la zona dei lavori ed impedire 
l’accesso a non addetti alle attività (es. montaggio coperture), tutelando, sia questi ultimi, che gli operatori da eventuali infortuni.  

Verranno impiegate recinzioni, delimitazioni mobili e transenne (vedi scheda 5.3)  per tenere a distanza addetti e non addetti durante la posa di 
prefabbricati, etc. In fase esecutiva la D.L. ed il C.S.E. specificheranno le misure ritenute necessarie 

Riferimento planimetria:     SI        NO      PER OGNIUNa DELLE S.E.A., IN BASE ALLE SPECIFICHE ATTIVITÀ, LA D.L. ED IL 
C.S.E., INDICHERANNO LA TIPOLOGIA DI RECINZIONI/DELIMITAZIONI E MISURE DA ADOTTARE 

B1) Rischi per entrata e uscita dal cantiere Relative misure preventive 

• Non sono previsti rischi specifici se non quelli normalmente legati 
alla circolazione dei veicoli, mezzi d’opera e mezzi pesanti 

• Il percorso di accesso al cantiere non presenta particolari pericoli 
legati alla circolazione dei mezzi.  

• L’entrata, l’uscita dal cantiere debbono svolgersi con prudenza ed a 
velocità particolarmente moderata, soprattutto quando si tratta di 
veicoli pesanti, che trasportano carichi ingombranti, o quando si 
agisce con scarsa visibilità 

• Vista la conformazione dell’area di cantiere la velocità massima sarà 
di 30 Km/h 

• In corrispondenza delle zone attive di cantiere la velocità massima 
sarà di 10 Km/h 

• Qualora necessario (su richiesta DL e/o CSE) verrà predisposta 
opportuna segnaletica sulla viabilità pubblica esterna (scheda 4.2) 

B) Entrata e uscita di cantiere 

 

 

IMPORTANTE 

Le  misure indicate nelle 
schede citate, sono tassative!!! 

Questo non solleva l’impresa 
dalla responsabilità di 
adottare tutte le ulteriori 
precauzioni che le specifiche 
situazioni concrete (non 
prevedibili al momento, 
nemmeno come ipotesi) 
richiedono per evitare ogni 
possibile pericolo 

B2) accesso pedonale al cantiere:  

• IN TUTTE LE STAZIONI ECOLOGICHE ESISTENTI SONO PREVISTI ACCESSI VEICOLARI E PEDONALI 

parcheggio autovetture:  SI       NO  ;  se si, interno (I) o esterno (E) al cantiere ?  I    E ;   

B3) accesso carrabile per i mezzi operativi: SI       NO  ;   

Regolamentazione semaforica entrata/uscita:  SI       NO  ;  segnaletica per entrata/uscita dei mezzi: SI       NO  ; 

Riferimento planimetria:   SI          NO                    Se si, vedi allegato:      scheda 4.8 
 



 
Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
VIABILITÀ PRINCIPALE 

Scheda 
 4.2 

 

C1) La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza delle persone e dei mezzi stessi; a tal 
proposito, quali misure preventive si richiede in particolare: 

Delimitazione vie di transito:  SI       NO  ;  segnalazione vie di transito:  SI       NO  ;  predisposizione segnaletica: SI      NO  ; 

Note:  

• La viabilità all’interno della Stazione Ecologica è già presente ed indicata. Vista la conformazione delle aree e le lavorazioni che vi verranno 
svolte, non sarà possibile delimitarla con segnaletica orizzontale. Verrà predisposta la segnaletica mobile e verticale per regolare il traffico 
ed evitare che le lavorazioni in atto possano interferire con la viabilità del cantiere. Per la circolazione in cantiere vale quanto disposto dal 
codice della strada e dal suo regolamento attuativo 

Riferimento planimetria: SI      NO                  Se si, vedi allegato: _______________________________________________________ 

C2) Rischi particolari legati alla viabilità principale del cantiere Relative misure preventive 

• I RISCHI PRINCIPALI DELLA CIRCOLAZIONE NEL 
CANTIERE SONO QUELLI NORMALMENTE LEGATI 
ALLA MOBILITÀ DEI VEICOLI, MEZZI D’OPERA E 
MEZZI PESANTI 

• I MEZZI IMPEGNATI NEL CANTIERE DOVRANNO OPERARE 
CON PRUDENZA E SEGNALERANNO IL LORO MOVIMENTO 
(VEDI ANCHE SCHEDE SPECIFICHE). NEI CASI DI MANOVRE 
DIFFICOLTOSE, MEZZI INGOMBRANTI, ETC., UN ADDETTO, 
COADIUVERÀ, CON SEGNALAZIONI MANUALI, I 
CONDUCENTI 

 

C3) Rischi particolari legati a problematiche specifiche • Relative misure preventive 

C) Viabilità principale di 
cantiere 

SI        NO   

 

 

 

IMPORTANTE  

Le  misure indicate nelle 
schede citate, sono tassative!!! 

Questo non solleva l’impresa 
dalla responsabilità di 
adottare tutte le ulteriori 
precauzioni che le specifiche 
situazioni concrete (non 
prevedibili al momento, 
nemmeno come ipotesi) 
richiedono per evitare ogni 
possibile pericolo 

• VISTA LA COLLOCAZIONE E NATURA DELLE 
VIABILITÀ NELLE STAZIONI ECOLOGICHE, NON VI 
SONO CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO 
NELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA CANTIERE 
E VIABILITÀ ORDINARIA. È OPPORTUNO, IN OGNI 
CASO ADOTTARE TUTTE LE NECESSARIE 
PRECAUZIONI 

• QUANDO RICHIESTO DA DL E/O CSE, VERRANNO POSTI 
CARTELLI DI PERICOLO, INDICANTI LA POSSIBILITÀ DI 
PRESENZA DI AUTOMEZZI INGOMBRANTI 
DIRETTI/PROVENIENTI DAL CANTIERE  

• L’INGOMBRO DELL’AREA ESTERNA AL CANTIERE SARÀ 
RIDOTTO PER LO STRETTO TEMPO NECESSARIO AL 
TRANSITO DEI MEZZI 

• NEI CASI DI PRESENZA DI TERZI ESTRANEI NELL’AREA UN 
ADDETTO, SPECIFICAMENTE INFORMATO E FORMATO, 
COADIUVERÀ, SEGNALAZIONI MANUALI, I CONDUCENTI 

N.B. I COSTI RELATIVI AI PUNTI C1, C2, C3, SONO STATI 
COMPUTATI NEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO-ASISTENZIALI 

Scheda 
 4.3 

 

A) Servizi messi a 
disposizione dalla stazione 
appaltante (committente) 

   SI        NO   

 

VEDI NOTA SOTTOSTANTE 

L’ente committente metterà a disposizione delle imprese affidatarie i seguenti servizi: 

uffici:  SI     NO  ;  docce:   SI     NO  ;   spogliatoi:  SI     NO  ;   lavatoi:  SI     NO  ;   latrine:   SI      NO  ;  

mensa:  SI       NO  ; refettorio:  SI      NO  ;  dormitorio:  SI      NO  ; rete fognaria:  SI    NO  ;  

pronto soccorso:  SI    NO  ; altri servizi: ______________________________________________________________________________ 

Ubicazione servizi: ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

Modalità-accordi per pulizia locali: GLI ACCORDI DOVRANNO INDICARE LE MODALITà DI PULIZIA E DI UTILIZZO DEI LOCALI 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Se si, tenuto conto che il numero massimo complessivo dei lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere, impegnati nei lavori di è di: 5, 
si prevede il seguente allestimento: 
Dimensionamento dei servizi (si tratta di dimensioni minime consigliate e considerate nei costi della sicurezza) 
QUALORA RICHIESTE, LE BARACCHE SARANNO COSTITUITE DA UNITÀ PREFABBRICATE MODULARI 

Tipo di 
Servizio 

Dimensione Specifiche minime 

Uffici  9 m2 Con locali ben aerati, illuminati e riscaldati nella stagione fredda (vedi D.Lgs 81/08 ed allegati IV e 
XIII) 

Docce  n. 1 In locali ben aerati, illuminati e riscaldati nella stagione fredda dotate di acqua calda e fredda (vedi 
D.Lgs 81/08 ed allegato IV e XIII) 

Spogliatoi  9 m2 Con locali ben aerati, illuminati e riscaldati nella stagione fredda  (vedi D.Lgs 81/08 ed allegato IV e 
XIII) 

Lavatoi  n. 2 Almeno 1 lavandino per ogni 5 lavoratori  (vedi D.Lgs 81/08 ed allegato IV e XIII) 

Latrine  n. 1 Almeno 1 ogni 10 lavoratori (vedi D.Lgs 81/08 ed allegato IV e XIII) 

Refettorio  //  

D) Servizi da allestire a cura 
dell’impresa 

SI        NO   

 

ATTENZIONE!! 

NELLE STAZIONI 
ECOLOGICHE, SONO GIÀ 
PRESENTI SERVIZI 
IGIENICI E LOCALI CHE 
IL COMMITTENTE, 
PREVIO ACCORDO PER LA 
LORO PULIZIA, METTE A 
DISPOSIZIONE 
DELL’IMPRESA. LE 
INDICAZIONI A FIANCO 
RIPORTATE SI 
RIFERISCONO AI SOLI CASI 
IN CUI QUESTE 
STRUTTURE NON 
DOVESSERO ESSERE 
DISPONIBILI (GUASTI; etc.) 

 

Verifiche ed osservazioni in fase esecutiva: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
I NUMERI DELLE EMERGENZE 

Scheda 
 4.4 

 

A) NUMERI DI TELEFONO UTILI IN CASO DI NECESSITA 

Ente Indirizzo tel 

OSPEDALE    
PRONTO SOCCORSO  118 
VIGILI DEL FUOCO  115 
POLIZIA MUNICIPALE   
CARABINIERI  112 
DIREZIONE 
PROVINCIALE DEL 
LAVORO 

  

INAIL   

C) Telefoni utili 

NB:  
• La ditta appaltatrice 

dovrà garantire che il 
cantiere ed il suo 
responsabile 
(capocantiere o altra 
figura indicata) sia 
sempre telefonicamente 
raggiungibile 

• In zona visibile in 
prossimità della baracca 
di cantiere è bene 
affiggere un cartello in 
cui siano riportati i 
numeri telefonici di 
soccorso e utilità a fianco 
indicati 

AUSL – S.P.S.A.L.   

C) Gestione delle emergenze 

VEDI ANCHE SCHEDA 7.1) 

• Verrà nominato uno o più  responsabili che abbiano idonea formazione (comprovata da attestato di frequenza corso 8 
ore) 

• In cantiere sarà esposto un avviso riportante i nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto 
intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza, V.V.F., Polizia, Ospedale, etc.  

• Verrà individuato un “luogo sicuro” ed i percorsi e le vie di fuga (la verifica quotidiana della praticabilità e sicurezza 
delle vie di fuga è stata considerata nei costi della sicurezza) 

• Sarà affisso un “poster” con l’indicazione dei primi soccorsi da portare in aiuto all’eventuale infortunato 

NOMINATIVI DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE 

RESPONSABILE: 
ADDETTO: 
ADDETTO: 

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE:  

I RESPONSABILI DELLE 
IMPRESE 

ADDETTO: 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

Scheda 
 4.5 

 

A) Assistenza sanitaria Per i lavori di cantiere le imprese devono prevedere specifica sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori:               SI        NO  ; 

• È certo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (MMC) ed anche per addetti ad altre 
attività (saldatura, manipolazione sostanze chimiche, rischio biologico, etc.) 

• Ci si riferisce allo specifico cantiere analizzato nel presente piano di sicurezza. Questo non toglie che le imprese presenti in cantiere debbano 
assolvere agli obblighi generali previsti dalla normativa (nomina medico competente, visite periodiche , etc.). Su questo si veda anche la 
scheda 10.1 

• L’applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le fasi delle lavorazioni, 
con particolare riferimento all’esposizione al rumore, al rischio di contrarre tetano, all’esposizione ai prodotti chimici, biologici, cancerogeni 
ed alla movimentazione manuale dei carichi 

• Per tutti i lavoratori è necessario che il medico competente abbia preventivamente accertato la idoneità alla mansione 

ATTENZIONE!  
Il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 al Titolo IX “Protezione da agenti chimici” pone a carico del D.dL. precisi obblighi in relazione alla:  
1) individuazione e valutazione dei rischi,  
2) adozione di misure generali e specifiche di prevenzione,  
3)  gestione del corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria  
A queste disposizioni si dovranno attenere i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere 

PER LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SI VEDANO LE SCHEDE 10.1 E 10.2 

 

B) Pronto soccorso B1) Esigenza di presenza di squadre di pronto soccorso:   SI        NO  ;  

B2) Esigenza di presenza, fra le maestranze del cantiere, di personale istruito per  gli interventi di primo soccorso a eventuali 
infortunati: 

SI      NO    se si, indicarne il numero richiesto:     almeno un lavoratore sempre presente (frequenza corso) 
                                                                                        In pratica si suggerisce la presenza di n. 1 addetto ogni 10 lavoratori in cantiere 
Presidi sanitari richiesti da predisporre a cura dell’impresa 

presidio                                         n°               ubicazione 

  infermeria                              _________  ________________________________________________________________________________ 
  camera di medicazione          _________  ________________________________________________________________________________ 
 pacchetto di medicazione     _________  ________________________________________________________________________________ 
 cassetta di pronto soccorso            2      Nell’ufficio/baracca, 1 ogni CANTIERE in struttura che garantisca la massima pulizia  

                                                                           possibile del locale e ben segnalata all’esterno  
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO 

Scheda 
 4.6 

 

A) Aree di stoccaggio 
materiali 
(caratteristiche) 

Si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

A1)  stoccaggio laterizi/manufatti: _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

A2)  stoccaggio ferro: _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

A3) stoccaggio materiali diversi: ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

• Verranno stoccati in attesa di smaltimento i materiali di risulta (terra, inerti, etc.). Si provvederà ad evitare che possano rilasciare polvere 
nell’ambiente circostante sia bagnando le superfici che, qualora non attuabile o efficace la prima soluzione, coprendole con appositi teli. 

• Le ditte che effettueranno i trasporti dovranno: a) essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Attività di Smaltimento Rifiuti per la 
Categoria 4 [Rifiuti speciali non pericolosi. Si veda comunque la nuova codifica e classificazione dei rifiuti (CER 2002)]; b) essere 
provviste della strumentazione (mezzi in cui il carico possa facilmente essere coperto) necessaria per evitare ogni dispersione, anche 
limitata del carico; c) le ditte saranno responsabili della corretta compilazione e tenuta dei formulari e dei registri di carico e scarico 

B) Magazzino 
(caratteristiche) 

Si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

  magazzino all’aperto: Nei pressi del magazzino in container_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

  magazzino in container: ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

  magazzino in edificio: ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
POSTI FISSI DI LAVORO 

Scheda 
 4.7 

 

A) Posti fissi di lavoro 
(caratteristiche) 
 
ATTENZIONE 
 
a) La specificità dei lavori al 

momento non consente di 
indicare la predisposizione 
di posti fissi di lavoro o 
comunque esposti al 
pericolo di cadute materiali 
dall’alto (non previsto l’uso 
della gru). 

b) Le postazioni di lavoro 
seguiranno lo svolgersi del 
cantiere 

c) Nel caso si istituissero 
nuovi posti fissi si 
provvederà alla 
compilazione della presente 
scheda 

Si evidenzia 

A1) confezionamento delle malte: :   SI        NO  ; se si, definizione caratteristiche: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

A2) preconfezionamento del ferro :   SI        NO  ; se si, definizione caratteristiche: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

A3) preconfezionamento carpenteria:   SI        NO  ; se si, definizione caratteristiche: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

A4) Altri posti di lavoro:   SI        NO  ; se si, indicare quali _____________________________________________________________ 

definizione caratteristiche: _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO IN VIA XXV APRILE IN GUALTIERI. 
INDICAZIONE DELLE PARTI IN DEMOLIZIONE ED IN COSTRUZIONE 

Scheda 
 4.8 

 
• È qui indicata la collocazione delle aree di intervento relative alla STAZIONE ECOLOGICA. Per quanto riguarda le condizioni concrete 

dell’allestimento del cantiere, queste varieranno da Stazioneo a Stazione in base alle concrete esigenze: terranno conto di quanto indicato nel 
presente PSC e di quanto disposto dalla DL e dal CSE in fase esecutiva. In tutte le S.E.A. sono presenti i servizi igienici ed esistono già locali massi 
a disposizione dal committente da adibire ad ufficio/spogliatoio  
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO DI VIA FANGAGLIA IN GUALTIERI. 
INDICAZIONE DELLE PARTI IN DEMOLIZIONE ED IN COSTRUZIONE 

Scheda 
 4.9 

 

 
• È qui indicata la collocazione delle aree di intervento relative alla STAZIONE ECOLOGICA. Per quanto riguarda le condizioni concrete 

dell’allestimento del cantiere, queste varieranno da Stazioneo a Stazione in base alle concrete esigenze: terranno conto di quanto indicato nel 
presente PSC e di quanto disposto dalla DL e dal CSE in fase esecutiva. In tutte le stazioni sono presenti i servizi igienici ed esistono già locali 
massi a disposizione dal committente da adibire ad ufficio/spogliatoio  
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5 - SEGNALETICA DI CANTIERE 
Scheda 

 5.1 

 
I lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza. Nel cantiere agiranno diversi mezzi 
d’opera e la loro azione coinvolgerà, nelle fasi successive, tutta l’area. E’ quindi opportuno collocare un cartello, all’ingresso del cantiere, per 
ricordare i principali obblighi, divieti e pericoli.  

Tipo di cartello (*) Informazione trasmessa dal cartello Collocazione in cantiere del cartello 
PERICOLO ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 

    

ACCESSO AREA ED IN PROSSIMITÀ AREE 
IMPEGNATE DAI MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO 

DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI 

          

AREA STOCCAGGIO MATERIALI 
AREA ACCESSO CANTIERE  

 OBBLIGO UTILIZZO CINTURE DI SICUREZZA 

 

DOVE ESUSTE IL PERICOLO DI CADUTA 
DALL’ALTO. IN ASSENZA DI PROTEZIONI 
(PARAPETTI, ETC.) 

PRESCRIZIONE OBBLIGO UTILIZZO DPI 

 

INGRESSO CANTIERE  

 UTILIZZARE IL CASCO 

 

INGRESSO CANTIERE  

Segnaletica di sicurezza 

SI           NO    

 
IMPORTANTE 

SIA PRIMA CHE DURANTE 
IL CORSO DELLE 
LAVORAZIONI VERRANNO 
ESPOSTI CARTELLI 
CONTENENTI LE 
INFORMAZIONI IN 
RELAZIONE AL TIPO DI 
LAVORAZIONI IN CORSO.  

SARÀ VIETATO L’ACCESSO 
E L’AVVICINAMENTO 
ALL’AREA INTERESSATA 
AI LAVORI SIA AGLI 
ESTRANEI CHE AGLI 
ADDETTI PRIVI DELLE 
NECESSARIE PROTEZIONI 
(DPI, ETC.) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) PER LA SEGNALETICA DI 
SICUREZZA SI VEDA 
QUANTO CONTENUTO NEL 
D.LGS. 81/08 E NEGLI 
ALLEGATI XXIV÷XXXII 

 UTILIZZARE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 

 

ACCESSO AREA CANTIERE 
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5 - SEGNALETICA DI CANTIERE 
Scheda 

 5.2 

 
PRESCRIZIONE UTILIZZARE I GUANTI 

 

ACCESSO AREA CANTIERE/ 

 UTILIZZARE PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE 

 

ACCESSO AREA CANTIERE 

 UTILIZZARE I PROTETTORI DELL’UDITO 

 

ACCESSO AREA CANTIERE 

 UTILIZZARE OCCHIALI 

 

ACCESSO AREA CANTIERE 

 

N.B. 

QUANDO LE 
LAVORAZIONI POSSONO 
DAR LUOGO AL 
PERICOLO (SEPPUR 
TEORICO) DI CADUTE DI 
GRAVI ALL’ESTERNO 
DELLE RECINZIONI DI 
CANTIERE OCCORRE 
POSIZIONARE I 
CARTELLI E LE 
RECINZIONI, NELLE VIE, 
AREE O LORO PARTI, 
INTERESSATE 

 PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO 

 

ACCESSO AREA CANTIERE 
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5 – SEGNALETICA DI CANTIERE 
Scheda 

 5.3 

 
INDICAZIONE 

 

 

SUI RELATIVI BOX DI CANTIERE 

INDICAZIONE 

 

DOVE È UBICATA LA CASSETTA DI 
PRONTO SOCCORSO 
 
 

INDICAZIONE ESTINTORI 

 

NELLA SPECIFICA POSIZIONE IN CUI È 
POSTO L’ESTINTORE (BARACCA) 

 CASSETTA DI MEDICAZIONE 

 

NELLA SPECIFICA POSIZIONE IN CUI È 
POSTA LA CASSETTA (BARACCA) 

Suggerimenti per la segnaletica/illuminazione: La segnaletica verrà collocata in modo che sia ben visibile lungo le vie di 
circolazione, nel cantiere e nei punti in cui è presente il pericolo specifico segnalato. Fermo restando l’obbligo, sia per gli addetti al 
cantiere che per i dipendenti della banca, di prestare la massima attenzione negli spostamenti, verranno eventualmente stabilite delle 
fasce orarie in cui evitare interferenze 

Si ricordano alcune regole fondamentali per la collocazione dei cartelli:  
a)  non esagerare col numero e tipo per non creare confusione,  
b) collocare i cartelli in posizione di buona visibilità ed evitare che vengano coperti da materiali, attrezzature, etc., 
c)  collocare i cartelli in modo da limitare la loro esposizione a polveri o elementi insudicianti,  
d) eliminare i cartelli quando il pericolo è cessato (es. manutenzione di macchina). 

Non sempre sarà possibile apporre cartelli nelle vicinanze dei mezzi d’opera o delle macchine, occorrerà, da parte dei responsabili, 
utilizzare personale esperto, accertarsi che vengano rispettate le norme di sicurezza ed utilizzati i DPI necessari. 

 

 

 

 

N.B. IN PROSSIMITA’ DELLE MACCHINE (MOLA ABRASIVA; SEGA CIRCOLARE; ETC.) VA ESPOSTO UN CARTELLO 
INDICANTE LE PRINCIPALI NORME D’USO E DI SICUREZZA. QUI VERRANNO COLLOCATI I CARTELLI INDICANTI IL 
DIVIETO DI PULIRE, INGRASSARE, RIPARARE O REGISTRARE ORGANI IN MOTO, NONCHÉ  L’OBBLIGO D’UTILIZZO 
DEGLI SPECIFICI DPI 
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Scheda 

 5.4 

 

 
Cartello di pericolo per lavori in 
corso. Da posizionare 150 m 
prima del punto interessato dai 
lavori. Se non fosse possibile 
rispettare questa distanza indicare 
nel pannello distanziometrico 
quella effettiva dai lavori 

       
 

Cartelli che indicano il restringimento della carreggiata. 
Per la distanza vale quanto detto per i lavori in corso 

    
Le frecce inclinate a 45° indicano da quale parte 
superare l’ostacolo rappresentato dai lavori in 
corso 

 
Il limite massimo di velocità 
indica ai veicoli la velocità 
obbligatoria da quel punto in poi 

     
Questi due cartelli indicano chi deve dare (cartello 
circolare) e chi ha (cartello quadrato) il diritto di 
precedenza nei sensi unici alternati che si possono creare 
con il restringimento della carreggiata 

         
Le barriere mobili servono per maggiore 
protezione degli addetti ai lavori e per creare una 
delimitazione più solida nei pressi dei lavori. 
 

 

 

 

IMPORTANTE!! 

VIENE INCLUSA IN 
QUESTE SCHEDE LA 
SEGNALETICA STRADALE 
DA ESPORRE SULLA 
VIABILITÀ PUBBLICA 
QUALORA RICHIESTO 
DALLA D.L. E/O DAL CSE 

 

 

 

     
I coni, posti secondo il percorso 
indicato dalle frecce inclinate a 
45°, vengono utilizzati per 
meglio indicare il percorso che i 
mezzi debbono fare per evitare i 
lavori 

      
Nei punti critici, prima del pericolo rappresentato dai 
lavori e per evidenziare un cartello o punto importante (le 
barriere, etc.), verranno posti i lampeggianti che 
consentiranno la visibilità anche in caso di nebbia 

 
 

LA SEGNALETICA RISPETTERÀ NELLA 
FORMA E NELLA COLLOCAZIONE 
QUANTO DISPOSTO DAL CODICE 
DELLA STRADA 
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6 - IMPIANTI DI CANTIERE 
Scheda 

 6.1 

 

A) Impianti messi a 
disposizione dalla stazione 
appaltante (committente) 

SI        NO   

L’ente committente metterà a disposizione delle imprese affidatarie i seguenti impianti 

impianto idrico:  SI        NO  ;  impianto elettrico:  SI        NO  ;  impianto fognario:  SI        NO  ; 

impianto di messa a terra: :  SI        NO  ;  impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: :  SI        NO  ;  

impianto-deposito gas-carburanti: :  SI        NO  ;  impianto illuminazione-ventilazione: :  SI        NO  ; 

altri impianti:  SI        NO  ;   se si, quali: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento planimetria:   SI        NO                    Se si, vedi allegato: ______________________________________________________ 
 

 
B) Impianti da allestire a cura dell’impresa 

B1) impianti  elettrici 

SI        NO   

N.B. 

Si vedano anche le schede 
relative ai rischi elettrici in 
fase di allestimento e durante 
le fasi di lavoro. In particolare 
si rammenta l’obbligo di 
impiego di quadro elettrico 
dotato di interruttore 
differenziale in 
corrispondenza del punto di 
attacco EVENTUALMENTE 
FORNITO dal committente. 

Se si, si evidenzia 

a) alimentazione ENEL:  SI        NO  ;  se si, specificare: nei punti di attacco sarà collocato un quadro con interruttore differenziale avente le 
caratteristiche descritte nelle specifiche schede (rischio elettrico) 

fornitura in  BT      MT  ; se in MT, cabina VOLT______;  Potenza impegnata kW_______;  potenza massima disposnibile kW_______ 

tipo di alimentazione: monofase      trifase  ;   ubicazione fornitura:  interna       esterna   al cantiere;  

note per l’ubicazione __________________________________________________________________________________________________ 

L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato dall’impresa      SI        NO  ; 

Sono definiti i punti di attacco per eventuali ditte subappaltatrici:   SI        NO  ; se si, ubicazione dei punti: _______________________ 

_Il DPR 462 del 22/10/2001 stabilisce che: “la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto”. 
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto , il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed allAUSL  

 

b) alimentazione con impianto autonomo (G.E.):  SI        NO  ;  se si, specificare: 

potenza del generatore  kWA_______;   ubicazione del generatore _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento planimetria:   SI        NO                    Se si, vedi allegato: ______________________________________________________ 
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6 - IMPIANTI DI CANTIERE 
Scheda 

 6.2 

 
B) Impianti da allestire a cura dell’impresa (continua) 

B2) impianti di messa a terra 

SI        NO   

Se si, si evidenzia 

Protezione da contatti indiretti/diretti: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Elenco masse metalliche presunte in cantiere da dotare di messa a terra: BETONIERA, SEGA CIRCOLARE, BARACCHE 

• FARÀ IN OGNI CASO FEDE QUANTO INDICATO NEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato dall’impresa      SI        NO   

 

B3) impianti di protezione 
contro le scariche 
atmosferiche 

SI        NO   

Se si, si evidenzia 

Protezione contro le scariche atmosferiche: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Elenco strutture presunte in cantiere da collegare a terra per scariche atmosferiche: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato dall’impresa      SI        NO   

Ulteriori osservazioni _________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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6 - IMPIANTI DI CANTIERE 
Scheda 

 6.3 

 
B) Impianti da allestire a cura dell’impresa (continua) 

B4) impianti idrici 

SI        NO   

Se si, si evidenzia 

alimentazione del cantiere da: rete pubblica  ;  pozzo ;   serbatoio ; - Installazione autoclave:   SI        NO  ; 

tipo di conduttura in cantiere: __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

condizioni di posa della conduttura: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

 

B5) impianti fognari 

SI        NO   

Se si, si evidenzia 

modalità smaltimento acque chiare: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

modalità smaltimento acque scure: _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

Ulteriori osservazioni _________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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6 - IMPIANTI DI CANTIERE 
Scheda 

 6.4 

 
B) Impianti da allestire a cura dell’impresa (continua) 

B6.1) impianto di ventilazione 

SI        NO   

 

Al momento non se ne 
prevede l’uso 

 

 

 

 

 

 

 

B6.2) impianto di 
illuminazione 

 

SI        NO   

Si valuterà in base alle 
effettive necessità del cantiere 

 

Se si, si evidenzia: 

1) impianto di ventilazione 

L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato dall’impresa      SI        NO   

dimensinamento impianto:  SI        NO  ;    dotazione di:  

a) ventilatori di riserva: SI        NO  ; 

b) fonte energia alternativa:  SI        NO  ;  

c) strumenti di controllo concentrazione ossigeno: SI        NO  ; 

d) strumenti di allarme: SI        NO   

Note: NEL CASO RISULTASSE NECESSARIA LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO VERRÀ EFFETTUATA DA TECNICO 
ABILITATO E DOVRÀ GARANTIRE IL CORRETTO NUMERO DI RICAMBI DI ARIA NELL’UNITÀ DI TEMPO 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

2) impianto di illuminazione 

L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato dall’impresa      SI        NO   

dimensinamento impianto:  SI        NO  ;    dotazione di:  

a) illuminazione di emergenza: SI        NO  ; 

b) fonte di energia alternativa: SI        NO  ; 

Note:       Si valuterà la sua realizzazione in base alle effettive necessità_______________________________________________________ 

Note: LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO VERRÀ EFFETTUATA DA TECNICO ABILITATO 

 

______________________________________________________________________________ (riferimento planimetria:   SI        NO  ) 

Ulteriori osservazioni _________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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7 - PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Scheda 

 7.1 

 

A) Sostanze infiammabili    A1) Non è previsto l’uso di sostanze facilmente infiammabili; 

   A2) È previsto l’uso di sostanze facilmente infiammabili ma in quantità inferiori ai limiti per i quali i relativi depositi richiedono 
autorizzazione e controllo VV.FF.; 

In particolare si prevede l’uso delle seguenti sostanze: 

  benzina,          gasolio,           acetilene,          gas liquido,          altre  Vernici, smalti, solventi, impermeabilizzanti etc. 
   A3) È previsto l’uso di sostanze facilmente infiammabili con stoccaggi superiori a quanto previsto al punto precedente, tali da richiedere 

l’autorizzazione e controllo dei VV.FF. 
In particolare sono previsti gli stoccaggi dei seguenti materiali 

  benzina,          gasolio,           acetilene,          gas liquido,          altre _________________________________________ 
Per le sostanze suddette l’impresa che ne fa uso dovrà farsi rilasciare regolare autorizzazione dei VV.FF 

B) Esigenza di estintori 
presenti in cantiere 

SI        NO   
• Gli estintori debbono essere 

facilmente raggiungibili, 
segnalati (es. all’esterno della 
baracca in cui sono depositati) 
ed essere nei pressi dei luoghi 
in cui si svolgono lavorazioni, 
che prevedono l’uso di 
fiamme libere di corpi 
riscaldanti, di sostanze 
infiammabili, etc. 

• I mezzi d’opera dovranno 
avere in dotazione un 
proprio estintore 

Se si, in cantiere dovranno essere presenti i seguenti estintori 

N°            tipo di estintore                                                                                                      localizzazione in cantiere 

N° 2       Polvere o comunque adatti per fuochi 34A 233B C        Vedi schede 2.5,2.6, posti in baracca e/o nelle parti attive del cantiere 

N.B. Considerando la natura del cantiere ed il frequente utilizzo di mezzi d’opera, etc. tassativo e scrupoloso deve essere il rispetto delle norme 
di prevenzione incendi sui mezzi impegnati in cantiere. In particolare, fin da ora, evidenziamo le seguenti misure. 

• Non trasportare sulla macchina liquidi infiammabili. Il personale addetto deve essere istruito sull’uso degli estintori 

• Prima di fare funzionare la macchina eliminare tutti i residui di olio e grasso ed eliminare eventuali perdite 

• Il calore di un incendio in una parte della macchina può provocare l’esplosione dei pneumatici. Tale circostanza può causare lesioni gravi o 
la morte. Il pneumatico gonfiato ad aria può esplodere e fare schizzare sue parti e di cerchione in un raggio di oltre 100 m 

• In caso di fumo, calore eccessivo, odore di gomma bruciata (incendio, o surriscaldamento…): fare allontanare eventuali addetti dalle 
vicinanze dalla macchina e, se possibile, portarla in una zona lontana. Non avvicinarsi alla macchina a meno di 150 m  prima che i 
pneumatici si siano raffreddati 

D) Gestione delle emergenze, 
vie di fuga ed uscite di 
emergenza  

 
VEDI ANCHE SCHEDE 4.4 E 
4.5 
 
N.B. 
• Queste indicazioni sono 

tassative e valgono per 
tutte le lavorazioni  

Si seguiranno le seguenti precauzioni. Un addetto, se non nominato il capo cantiere, verificherà l’esistenza delle tassative condizioni sotto 
riportate all’inizio di ogni turno di lavoro. In mancanza occorrerà provvedere in merito prima dell’inizio lavori. Nell’impossibilità i 
lavori vanno sospesi fino al realizzarsi di tali condizioni di base. 
• VERRANNO INDIVIDUATE, PRELIMINARMENTE AI LAVORI, LE VIE DI FUGA E LE USCITE DI EMERGENZA CHE 

ANDRANNO MANTENUTE LIBERE DA OGNI OSTACOLO 
• OCCORRE GARANTIRE, PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE E PER OGNI FASE DI LAVORO, ALMENO DUE 

POSSIBILITÀ DI USCITA DAL LUOGO DI ATTIVITÀ 
• IN PARTICOLARE SARÀ SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALI INFIAMMABILI, ATTREZZATURE O 

MEZZI, NEI PRESSI DELLE USCITE O LUNGO LE VIE DI FUGA 
LE DISPOSIZIONI SOPRA RIPORTATE VALGONO ANCHE PER ATTIVITÀ IN AREA APERTA, QUALI BUONA PARTE DI 
QUELLE EFFETTUATE NEL PRESENTE CANTIERE 
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Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

7 - PREVENZIONE INCENDI. REGOLE PRINCIPALI CUI ATTENERSI 

Scheda 7.2 

 
A)  Regole principali 
• Non fumare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo d'incendio e di esplosione per la presenza di gas, vapori e polveri facilmente 

infiammabili o esplosive; 
• spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante; 
• non gettare mozziconi di sigaretta all'interno dei depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o strutture incendiabili; 
• evitare l'accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di 

incendio; 
• adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali e strutture incendiabili; 
• non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere immediatamente ad asciugarli; 
• non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili; l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad 

esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) ed esclusivamente da personale esperto; 
• non esporre le bombole di gas combustibile e carburante a forti  fonti di calore ed escludere nel modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite; 
• tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili; 
• mantenere sgombre da ostacoli le vie d'accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.  
B)  Regole di comportamento in caso di incendio 
Per incendi di modesta entità: 
• intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco; 
• a fuoco estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci; 
• arieggiare i locali prima di permettere l'accesso alle persone; 
Per incendi di vaste proporzioni: 
• dare il più celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano state avvertite; 
• intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento; 
• interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio; 
• richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre aziendali antincendio; 
• azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento; 
• allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili. 
ATTENZIONE!  
Depositi soggetti a vigilanza da parte dei Vigili del fuoco saranno consentiti solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei Vigili stessi ai quali andrà inoltrata specifica 
domanda. 
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7 - PREVENZIONE INCENDI. REGOLE PRINCIPALI CUI ATTENERSI 
Scheda 

 7.3 

 

C)  Regole fondamentali per l'uso degli estintori 
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portabili, dopo aver scelto il più idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre: 
• agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere il principale dirigendo al getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più 

possibile senza pericoli per la persona; 
• erogare il getto con precisione evitando gli sprechi; 
• non erogare il getto contro vento ne contro persone; 
• non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti e apparecchiature in tensione. 

D)  Avvistamento di un principio d'incendio 
• A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla caserma dei Vigili del Fuoco e a quella dei Carabinieri delle più vicine stazioni o 

direttamente al 112 e specificare chiaramente: 
• il proprio nome e le proprie mansioni; 
• la natura dell'incendio (qualità e tipo del materiale incendiato); 
• l'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se occorre o meno l'intervento dei V.V.F. 

Inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee. 
I depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e quantità fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei Vigili del fuoco saranno 
consentiti solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei Vigili stessi ai quali andrà inoltrata specifica domanda. 
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8 - FATTORI DI RISCHIO FISICO. IL PROBLEMA RUMORE, GLI 
SCHIACCIAMENTI E LE LESIONI 

Scheda 
 8.1 

 

Nell’area interessata dal cantiere sono previsti dei valori limiti imposti al livello di rumore verso l’esterno ai sensi del DPCM 01/03/91  

SI      NO   

A) Se si, le zone ai confini del cantiere sono classificate dal comune, ai sensi del DPCM suddetto, come: 

  -                                                           Valori limiti massimi del livello sonoro equivalente Leq in dB(A) 
classe definizione di area diurno notturno 

  I    aree particolarmente protette 50 40 

  II         aree destinate ad uso prevalentemente residenziali  55 45 

  III     aree di tipo misto     60 50 

  IV     aree di intensa attività umana 65 55 

  V    aree prevalentemente industriali 70 60 

  VI       aree esclusivamente industriali 70 70 

A) Rumore verso l’esterno del 
cantiere 
 

B) Se il comune non ha classificato le aree il limite di rumorosità è comunque fissato in:             

Il Cantiere è ubicato in zona decentrata rispetto al flusso principale della circolazione e al tempo stesso facilmente raggiungibile dai 
cittadini.. 
   ATTENZIONE 

• Per attività lavorative nelle quali si prevede di superare detti limiti è possibile richiedere al sindaco del comune di pertinenza 
l’autorizzazione in deroga ai limiti del decreto. 

B) Rumore all’interno del 
cantiere (rischi per gli 
addetti) 

Per le attività lavorative previste in cantiere è richiesta la predisposizione di un apposito documento di valutazione al rumore come norma il 
D.Lgs. 81/2008? 

SI       NO  ; 

Restano fermi gli obblighi generali previsti dalla normativa per le imprese (nomina medico competente, visite mediche periodiche, etc) 

C) Schiacciamenti e lesioni • QUALSIASI COMPORTAMENTO O VIOLAZIONE CHE ESPONGA AL RISCHIO DI PROVOCARE 
INDESIDERATE CADUTE DI MATERIALI, E/O DI CADUTE DALL’ALTO O NEGLI SCAVI (ES. MANCATA 
REALIZZAZIONE DI PARAPETTI) O ANCORA FRANAMENTI DELLE PARETI (MANCATA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI ADATTE ALLO SCOPO, (PASSERELLE, ANDATIOE, 
PARAPETTI, ETC.) È CONSIDERATO VIOLAZIONE GRAVE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI. I 
LAVORI PORTANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESI E GLI ONERI SARANNO A TOTALE 
CARICO DELLE DITTE APPALTATRICI ED ESECUTRICI 
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9 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Scheda 

 9.1 

 

Gli operai dipendenti o lavoratori autonomi presenti in cantiere, secondo le mansioni o le attività lavorative che dovranno svolgere, saranno 
dotati dei seguenti DPI: 

Tipo di protezione Tipo di DPI Mansione o attività lavorativa svolta (***) 

Protezione del capo Elmetto protettivo 

 
Protezione all’udito (otoprotettori)   Cuffie, tappi auricolari 

 
Protezione degli occhi e del viso Occhiali protettivi 

          
Protezione delle vie respiratorie  Mascherina antipolvere 

 Maschera antigas (semimaschere o a faccciale 
pieno) 

QUALORA (E DEL TIPO) RICHIESTO 
DALLE SCHEDE DI SICUREZZA DEI 
PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI 

  

 

A) DPI in dotazione ai 
lavoratori e presenti in 
cantiere 

Protezione delle mani   Guanti 
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Scheda 

 9.2 

 

Gli operai dipendenti o lavoratori autonomi presenti in cantiere, secondo le mansioni o le attività lavorative che dovranno svolgere, saranno 
dotati dei seguenti DPI: 

Tipo di protezione Tipo di DPI Mansione o attività lavorativa svolta (***) 

Protezione di altre parti del corpo Tuta, grembiule o pettorina 

 
Protezione dei piedi    Scarpe antinfortunistiche 

 
Protezione contro le cadute dall’alto Cintura  di sicurezza con imbracatura 

 
Protezione contro le cadute dall’alto  

 

Cordino di collegamento, dispositivo 
anticaduta retrattile 

     

A) DPI in dotazione ai 
lavoratori e presenti in 
cantiere 

(***) N.B.  
IL LORO UTILIZZO (DPI) VERRÀ ULTERIORMENTE TRATTATO IN SEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SINGOLE FASI 
DI LAVORO 
• PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DEL CANTIERE EFFETTUARE L’ATTENTA VERIFICA DELLO STATO DI USURA DEI DPI E DELLA 

LORO EFFICIENZA SEGNALARE OGNI ASPETTO NEGATIVO INCLUSA LA SCOMODITÀ O GLI IMPEDIMENTI CHE ALCUNI DPI 
DOVESSERO ARRECARE ALLA OPERATIVITÀ DEGLI ADDETTI 

• È VIETATO L’USO DI DPI LOGORI O NON PERFETTAMENTE EFFICIENTI 
• SOTTOPORRE I DPI ALLA NECESSARIA ED ATTENTA MANUTENZIONE 
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Scheda 

 10.1 

 
A) Documentazione 
riguardante l’azienda nel suo 
complesso 
 
Vale la pena riportare alcuni 
obblighi a carico del datore di 
lavoro dell’impresa affidataria 
poiché modificano, in parte, la 
normativa precedenmte 
Art. 97 del D.Lgs. 81/2008 
Obblighi del datore di lavoro 
dell'impresa affidataria...  
Comma 3. “Il datore di lavoro 
dell'impresa affidataria deve, 
inoltre: 
a) coordinare gli interventi di 
cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei 
piani operativi di sicurezza 
(POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani 
operativi di sicurezza al 
coordinatore per l'esecuzione. 

Le imprese che opereranno in cantiere dovranno mettere a disposizione 
del committente e custodire presso gli uffici del cantiere la seguente 
documentazione: 
• Cartello di identificazione del cantiere 
• Copia iscrizione alla C.C.I.A.A 
• Certificati regolarità contributiva INAIL, INPS, Iscrizione Cassa 

Edile  
• Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) 
• Dichiarazione di organico medio annuo per qualifica 
• Dichiarazione contratto applicato ai lavoratori 
• Copia libro paga (presenze) addetti in cantiere 
• Cartello con orario di lavoro dei dipendenti in cantiere 
• Cartellini identificativi di tutti gli addetti presenti in cantiere 

(dipendenti, lavoratori autonomi, etc.) 
• Copia del registro degli infortuni  
• Copia conforme del libro matricola dei dipendenti (è stato 

eliminato assieme al libro paga e sostituito con il “libro unico 
del lavoro”, il LUL, art 39 del D.L. 25 giugno 2008 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008. Il LUL 
non sarà in vigore fino al 16 gennaio 2009) 

• Copia denuncia nuovo lavoro INAIL 
• Documento di valutazione dei rischi artt. 17, 28 D.Lgs. 81/08 (ex 

art. 4  D.Lgs. 626/94) 
• Nomina del medico competente 
• Copia della Nomina e della lettera di Trasmissione all’AUSL  ed 

alla Direzione Provinciale del Lavoro, del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nomina del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
• Documento di valutazione del rischio chimico Il D.Lgs. n. 81 del 

09/04/2008 Titolo IX. SOSTANZE PERICOLOSE. Il nuovo testo 
“Protezione da agenti chimici” 

• Documento valutazione del rumore (D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, 
Agenti fisici, Capo II, Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro) 

• Attestati di formazione ed addestramento DPI 3A categoria 
(autorespiratori, cinture di sicurezza) e protettori udito degli addetti 

• Attestati di formazione (gestione emergenze, primo soccorso, 
sicurezza sul lavoro) 

• Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori firmati dagli stessi 
• Il presente piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere 

tenuto in cantiere.  
• POS di tutte le imprese esecutrici corredato degli eventuali 

aggiornamenti periodici  
• Vista la specificità dei lavori si ricorda l’obbligo di indicare nel 

POS l’ordine delle demolizioni risultante da apposito programma. I 
lavori di demolizione debbono procedere con cautela ed essere 
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto (art.151 D.Lgs. 81/08) 

• Si rammenta che il piano di sicurezza e coordinamento è parte 
integrante degli elaborati contrattuali 

• L’impresa affidataria dovrà trasmetterlo alle ditte esecutrici e 
lavoratori autonomi (art. 101 D.Lgs.81/08 “Obblighi di 
trasmissione”).  

• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere 
• Tutti i documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei 

cantieri riferimti alla nomina del responsabile della sicurezza nel 
cantiere ed all’assolvimento degli obblighi legati al DL 81/08 
(documento di valutazione dei rischi artt.17, 18, 28 D.L. 81, es. 
nomina del medico competente, etc.) da parte sia della impresa 
appaltatrice, che esecutrice, dei fornitori, subappaltatori, etc.  

• Non entreranno in cantiere ditte o lavoratori che non risultino in 
regola con le normative ed affidabili dal punto di vista delle 
garanzie di massima sicurezza del personale, mezzi, ed attrezzature  

B) Documentazione relativa ai 
singoli lavoratori 
 

A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative va tenuta 
presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 

• Registro delle visite mediche periodiche 

• Certificati di idoneità per i lavoratori minorenni (non è previsto 
l’impiego di tali figure). Certificati di idoneità alla mansione per i 
lavoratori 

• Tesserini di vaccinazione antitetanica 
• Dovranno essere presenti, sia da parte sia della impresa affidataria, che esecutrice, dei fornitori, subappaltatori, etc. tutti i documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza 

nei cantieri e facenti riferimento, ad esempio, alla nomina del responsabile della sicurezza nel cantiere ed all’assolvimento degli obblighi legati al ex DL 626/94 (es. 
valutazione dei rischi, nomina del medico competente, RSPP, etc ) 

• Non entreranno in cantiere ditte o lavoratori che non risultino in regola con le normative ed affidabili dal punto di vista delle garanzie di massima sicurezza del personale, 
mezzi, ed attrezzature (direttiva macchine) 
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10 - DOCUMENTAZIONE 
Scheda 

 10.2 

 

C) Documentazione relativa 
alle attrezzature ed agli 
impianti 

IMPORTANTE!! 
Si indicano i principali 
obblighi normativi relativi 
alla costruzione del ponteggio. 
Per il montaggio, utilizzo e 
smontaggio dei ponteggi fissi 
con elementi portanti 
prefabbricati si veda il Titolo 
IV sezione V e l’allegato XXII 
(Contenuti del Pi.M.U.S.) del 
D.Lgs. 81/08 

Dal marzo 2009 gli addetti al 
montaggio del ponteggio 
DEBBONO essere in possesso 
dell’attestato che certifica di 
avere frequentato e superato 
le prove dello specifico corso 
di abilitazione 

A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 

  libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg 

  copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg  

  verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento 

  verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg 

  dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio 

  copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi  

  Pi.M.U.S. * (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) del ponteggio, con il disegno con indicati ancoraggi, etc., redatto del datore di lavoro.  

  progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m 

  dichiarazione di conformità legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere. ATTENZIONE: il DPR 462 del 22/10/2001 stabilisce che: “la 
dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto”. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio 
dell’impianto , il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti 

  segnalazione all’esercente l’energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee stesse 

  scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione. ATTENZIONE: abrogata dal DPR 462 del 22/10/2001 

  scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra ATTENZIONE: abrogata dal DPR 462 del 22/10/2001 

altri documenti    SI        NO  ;           se si specificare quali: Libretti uso e manutenzione macchine ed attrezzature 

* Obbligatorio dal 19/07/2005 (D.Lgs.235/03). A partire da fine febbraio 2008 (in pratica dal 1° marzo 2008) l’autocertificazione Degli 
anni di esperienza degli addetti e del preposto, non sarà più valida ed sarà obbligatorio l’attestato di frequenza dello specifico corso 

D) Documentazione relativa 
dei prodotti chimici  

  copia delle schede di sicurezza. Dovrà essere sempre disponibile in cantiere e consegnata al medico in caso di necessità 

 schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici, cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li contengono 
NB:  
• Tutti i contenitori di sostanze o prodotti chimici dovranno essere debitamente etichettati ed è vietato il loro travaso in contenitori 

non etichettati (bottiglie, bicchieri, recipienti adibiti ad altro uso, etc.) 
• L’impresa appaltatrice si impegna a stoccare ed utilizzare i prodotti in base alle specifiche tecniche e delle schede di sicurezza 

E) Altri documenti  

 

SI VEDA ANCHE SCHEDA 
4.5 

1. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA REDATTO DALLE DITTE ESECUTRICI.  
2. La SUCCESSIONE DEI LAVORI DI MONTAGGIO PREFABBRICATI deve risultare da apposito Piano antinfortunistico contenuto 

nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza Si ricorda che i datori 
di lavoro debbono mettere a disposizione del rappresentante per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima 
dell’inizio dei lavori  

3. Piano sanitario aziendale 
4. Nomina e dati identificativi del medico competente 
5. Documentazione attestante l’avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche 
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Fase di lavoro – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  
Scheda 

 11.1 

1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
Descrizione 

SI PROVVEDE ALL’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE 
ATTREZZATE (SEA)  
IN PARTICOLARE SI SEGUIRANNO LE SEGUENTI FASI: 
• REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE/DELIMITAZIONE DEL CANTIERE 

E/O DELLA SPECIFICA AREA DI ATTIVITÀ  
• INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DELLA VIABILITÀ DI CANTIERE 
• REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
• INDIVIDUAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DEPOSITI MATERIALI ED 

ATTREZZI  
• INDIVIDUAZIONE SPAZI STOCCAGGIO MATERIALI DI SCARTO 
• PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 
• SOLO NEL CASO DI ROTTURE O INAGIBILITÀ DEI LOCALI GIÀ 

PRESENTI: POSA SPOGLIATOI E BARACCHE DI CANTIERE: LOCALI BEN 
AERATI, ILLUMINATI E RISCALDATI NELLA STAGIONE FREDDA (D.LGS 
81/08 ED ALLEGATO IV E XIII) 

OGNI CANTIERE DOVRÀ ESSERE DOTATO DI TUTTI GLI SPAZI LOGISTICI E 
SERVIZI ASSISTENZIALI RICHIESTI DAL T.U.S.L. (D.LGS. 81/2008) E DAGLI 
ALLEGATI 

I SERVIZI SONO PRESENTI TUTTAVIA POSSONO PRESENTARSI TRE 
IPOTESI IN FASE DI ACCANTIERAMENTO ALL’INTERNO DELLA SEA  

1. TUTTE LE STRUTTURE RICHIESTE (UFFICIO, SPOGLIATOIO, SERVIZI 
IGIENICO ASSISTENZIALI) SONO PRESENTI NEI CENTRI RACCOLTA. 
IL COMMITTENTE LI METTE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA 

2. DETTI SERVIZI SONO OPRESENTI SOLO IN PARTE 
3. SOLO UNA PARTE DEI SERVIZI SONO PRESENTI/AGIBILI 

NELL’IPOTESI 1 L’IMPRESA SOTTOSCRIVERÀ UN IMPEGNO A 
MANTENERE IL BENE AFFIDATO IN BUONE CONDIZIONI E AD 
EFFETTUARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI SPAZI CONCESSI DAL 
COMMITTENTE 

NELL’IPOTESI 2 L’IMPRESA SOTTOSCRIVERÀ L’IMPEGNO DI CUI SOPRA 
PER LE STRUTTURE PRESENTI ED AFFIDATE E REALIZZERÀ LE OPERE NON 
PRESENTI (SERVIZI, SPOGLIATOI, ETC.) 

NELL’IPOTESI 3 L’IMPRESA REALIZZERÀ TUTTE LE OPERE NECESSARIE 
PER IL CANTIERE 

PER LE AREEDI INTERVENTO NELLE 2 S.E.A. SI VEDANO LE SCHEDE 4.8 E 
4.9 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere 
• Scale a mano, scale doppie 
• Scale semplici innestate a sfilo (vedi scheda 17.3) 
• Ponte su cavalletti 
• Utensili manuali, Utensili elettrici portatili 
• Flessibile  
• Seghetto alternativo 
• Sega circolare (vedi scheda 14.7) 
• Autocarro (vedi scheda 12.3) 
• Autocarro con gru (vedi scheda 15.4) 
• Bobcat, terna (vedi scheda 12.4) 
• Macchine movimento terra (MMT) 
Adottare le misure ed i comportamenti per la corretta imbracatura dei carichi (vedi 
schede successive 15.8, 15.9 

• Nelle schede che seguiranno verranno di volta in volta presi in considerazione la 
maggior parte degli attrezzi che si utilizzeranno nel cantiere, così come dei rischi 
presenti. Per ogni fase si analizzeranno gli utensili di uso più frequente. Questo non 
toglie che, nella realtà, per le più diverse circostanze, possano essere impiegati, in una 
determinata attività, utensili inizialmente non previsti. E’ ovvio che basterà ricercare, 
in altre fasi in cui l’uso dell’utensile indicato è più frequente le specifiche indicazioni 
relative all’appropriato uso dell’attrezzo. Quanto sostenuto vale anche ed a maggior 
ragione, per l’analisi dei rischi. 

• Altre indicazioni dovranno far parte del piano operativo di sicurezza (POS) 
redatto dalla ditta esecutrice e considerato, appunto, quale piano di dettaglio del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 89, 92, 96 D.Lgs. 81/08) 

• LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DI TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE E NON SOLO QUELLO DI ALCUNE 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti all’utilizzo delle 
scale a mano 
(art. 113, D.Lgs.81/08, allegato 
XX) 
 

In considerazione della laboriosità delle operazioni occorre 
prestare particolare cura alla solidità ed integrità delle scale. 
In particolare: 
• Accertarsi della presenza e funzionalità dei dispositivi 

antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti 
• I pioli debbono offrire un buon contatto ed attrito alla 

calzatura 
• Accertarsi della presenza di un tirante intermedio nelle 

scale alte più di 4 m 
• Realizzare dispositivi di trattenuta sui montanti 
• Realizzare dispositivi per eliminare lo scivolamento del 

punto di appoggio della scala. Se non è possibile, 
utilizzare un lavoratore ai piedi della scala 

• Non inclinare troppo la scala 
• Non utilizzare scale troppo corte o lunghe 
• Il lavoratore che opera sulla scala non dovrà mai trovarsi 

in condizioni di equilibrio precario 

  
Rischi dovuti all’utilizzo della 
scala doppia (1) 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti all’utilizzo del 
ponte su cavalletti 
 
 
 

I ponti su cavalletti non debbono superare i 2 m di altezza e 
non debbono essere montati sugli impalcati esterni: 

• Non usare al posto dei cavalletti dei mezzi impropri 
(bidoni, scale a pioli, etc.) 

• Cavalletti metallici: non debbono avere ruggine passante 
o fessurazioni specialmente nei punti di saldatura 

• Impalcati in legno: verificare lo stato di conservazione e 
scartare gli elementi inidonei (con nodi passanti di 
discrete dimensioni, cioè che riducano di più del 10% la 
sezione, o che presentano accentuate fessurazioni 
longitudinali) 

• Verificare che il piano di appoggio sia ben solido e 
idoneamente livellato. Assicurare la planarità del piano di 
appoggio mediante robuste tavole di legno che interessino 
almeno due appoggi laterali e fermandole ai piedi del 
cavalletto. Non si debbono usare, sotto i piedi, pietre 
mattoni o altri mezzi di fortuna 

• I piedi dei cavalletti debbono essere irrigiditi mediante tiranti normali e 
diagonali 

• I ponti su cavalletti debbono essere usati solo a livello del suolo 

• L’accesso agli impalcati deve avvenire tramite scale a mano evitando di 
appoggiarle al ponte per pericolo di ribaltamento 

• Sui ponti a cavalletti è vietato utilizzare scale  

• Le tavole in legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su 3 
cavalletti (unica eccezione: se le tavole hanno sezione 30x 5 e sono lunghe 4 
m è ammesso l’uso di 2 cavalletti: la distanze massima tra due cavalletti è di 
m. 3,60) 

• La larghezza degli impalcati dovrà essere almeno 90 cm e le tavole debbono 
essere ben accostate e fissate tra loro. Gli impalcati non devono presentare 
parti a sbalzo superiori a 20 cm  

• Evitare di concentrare carichi sull’impalcato ( più persone o diversi 
materiali), ma tenervi solo il materiale strettamente necessario per la 
lavorazione in corso 

• Chi opera nei pressi deve obbligatoriamente indossare l’elmetto protettivo 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi legati all’utilizzo delle 
Macchine per movimento terra 
(Scheda specifica 11.8) 
 
• Elettrocuzione e/o ustioni 

per contatto utensili da 
scavo con linee elettriche 
interrate o aeree (vedi 
scheda 3.1) 

• Ribaltamento macchina 
• Investimento da e tra mezzi 

operanti in zona di lavoro 
• Lesioni per fuoriuscita di 

liquidi idraulici in pressione 
• Spruzzi negli occhi di 

liquidi 
• Proiezione di schegge e 

detriti  
• Caduta dal posto di guida 

• (VEDERE SCHEDA 11.8) inoltre ricordare di: 

• Evitare di effettuare brusche manovre di avvio ed arresto, 
in modo particolare a benna carica 

• Non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove 
lavorano o sostano persone, o, verso il basso, nel caso in 
cui si lavori su terreno in forte pendenza 

• In caso di spostamento con benna carica, procedere con 
una velocità adeguata al carico ed al terreno; mantenere la 
benna quanto più bassa possibile, in modo da garantire 
visibilità all'operatore e stabilità alla macchina 

• Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento 
di zone che manifestino irregolarità superficiali; queste 
ultime potrebbero interrompere la continuità dell'aderenza 
o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di 
scivolamenti laterali e/o ribaltamenti 

• In fase di carico del materiale su camion, assicurarsi che 
nel raggio d'azione della macchina non ci siano persone; 
effettuare, quando possibile, il carico del camion dal lato 
di guida 

• Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, accertarsi che 
la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale 

• In fase di carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione 
della macchina non ci siano persone; effettuare, quando possibile, il carico 
del camion dal lato di guida 

• Non utilizzare la macchina e/o la benna della macchina come piattaforma 
per lavori in elevazione 

• Nel caso in cui la macchina non sia dotata di cabina di protezione, non 
eseguire operazioni di traino con funi o catene; l’operatore sarebbe infatti 
esposto a pericolosi colpi di frusta o a pericolosissimi investimenti per la 
rottura o distacco della fune o della catena 

• In caso di utilizzo MMT per l'abbattimento di alberi, assicurarsi che la stessa 
sia munita di cabina atta a preservare l'operatore dalla caduta di rami; 
durante l'abbattimento non posizionare la macchina, o parte di essa, sulla 
zona dove si pensa ci siano le radici degli alberi, onde evitare, alla caduta 
degli stessi, pericolose spinte, dal basso verso l'alto, sulla macchina con 
potenziale pericolo di ribaltamento della stessa. 

 
Caduta materiali in fase di 
allestimento 
 
 

• Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 
dalle operazioni. 

• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 
protettivo 

 altre misure preventive:  

• Curare con particolare attenzione il fissaggio dei materiali durante le fasi di 
movimentazione 

Scivolamenti, cadute in piano 
(scivolamento, inciampo) 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 

• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  
• Mantenere libere le vie di transito 

 come scheda a fianco: ____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
 

Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli 
abrasioni 

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali in dotazione 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio elettrico 

Contatti indiretti: 
1. Cadute da punti 

sopraelevati 
2. Urti con parti pericolose 

Contatti diretti: 
1. Ustioni 
2. Tetanizzazione 
3. Arresto della respirazione 
4. Fibrillazione atriale e 

ventricolare. 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt 

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da 
interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 
30 mA. 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• In fase progettuale si valuta anche l’ipotesi che, per la realizzazione 

dell’impianto elettrico, si ricorra all’utilizzo di un generatore che dovrà 
ottemperare a tutte le condizioni poste dalla normativa 

• Il quadro elettrico e l’impianto dovranno essere certificati dall’installatore 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno collegati a terra 

Rumore  

 

• Durante l’uso delle MMT utilizzare gli otoprotettori 
• L’utilizzo degli otoprotettori è indicato anche per chi 

opera nelle vicinanze: obbligatorio sopra i 85 dbA 

 altre misure preventive:___________________________________________ 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili alimentati 

N.B. Il medico competente, stabilirà le necessità legate alle visite mediche 
periodiche degli addetti esposti al rischio 

Rischi specifici nella 
lavorazione  con flessibile 
 
 

 

• Prima di procedere all’utilizzo verificare che, nella zona 
in cui si andrà ad operare, non siano presenti linee 
elettriche in tensione o altri impianti tecnologici attivi 

• Il flessibile sia dotata di un motore di potenza e n° di giri 
adeguato al tipo di operazione da svolgere 

• Verificare che all’utensile sia applicata la targhetta 
riportante il Livello di Potenza Acustica Verificare e che 
le aperture di raffreddamento siano pulite e libere 

• Verificare il corretto fissaggio del carter e delle protezioni 
nonché del disco abrasivo 

• La pressione eccessiva danneggia il disco e aumenta 
l’usura 

• La proiezione di scintille può essere causa di incendio. 
Durante l’uso del flessibile tenere i materiali combustibili 
lontani e non effettuare lavorazioni che utilizzino sostanze 
a rischio di incendio 

• Non usare l’utensile sotto la pioggia, in ambienti umidi o bagnati, nel caso la 
tensione di alimentazione non deve superare i 50 volt verso terra 

• Causa il rischio di proiezione materiali tenere distanti i lavoratori non 
direttamente interessati alla lavorazione 

• Chi lavora in quota deve avere condizioni di equilibrio stabile per sé e per 
l’utensile e verificare che non ci sia nessuno nel proprio campo di azione 

• Valutare i fattori che possono provocare il bloccaggio dell’utensile 

• Per ridurre l’esposizione a vibrazioni usare sistemi ammortizzanti e guanti 
idonei imbottiti 

• Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o alla sostituzione 
dell’utensile (disco abrasivo o da taglio) occorre togliere l’alimentazione 

• E’ vietato pulire, oliare o ingrassare parti in movimento nonché procedere a 
riparazioni senza aver ottenuto il permesso dei superiori 



 
Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Fase di lavoro – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  
Scheda 

 11.6 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Seghetto alternetivo 
 
 

 

• L’utensile va utilizzato seguendo scrupolosamente le 
indicazioni del libretto d’uso e manutenzione che lo 
accompagna 

• Controllare che tutte le protezioni siano presenti ed 
efficienti 

• Controllare il fissaggio dell’impugnatura e mantenerle 
asciutte e prive di oli e grassi 

• Controllare il buon funzionamento dei comandi (massa in 
moto, arresto…) 

• Tenere in movimento l’organo lavoratore solo il tempo  
necessario alla lavorazione 

• Verificare il perfetto isolamento delle parti elettriche 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Non utilizzare l’utensile per scopi diversi da quelli cui è destinato 
• Per la sostituzione del seghetto utilizzare gli strumenti appropriati 
• Controllare che la lama sia adeguata alle necessità della lavorazione 
• Non sostituire la lama con seghetto in movimento 
• Non toccare la lama o il pezzo in lavorazione subito dopo l’uso 
• Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il seghetto, togliere la lama e 

controllarla prima di riprendere il lavoro 
• Come per tutti gli utensili alimentati, in caso di utilizzo in ambienti bagnati, 

sotto la pioggia o a contatto con grandi masse metalliche, non utilizzare 
l’utensile senza trasformatore di sicurezza (tensione di alimentazione < 50 V 
verso terra) 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Utilizzare idonei mezzi meccanici e di supporto  
• Ripartire il carico tra più lavoratori 
• Utilizzo DPI 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 
• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 

tale da rendere agevole la movimentazione 

Movimentazione manuale dei 
carichi 
N.B. Il medico competente 
(m.c.), stabilirà le necessità 
legate alle eventuali visite 
mediche periodiche degli addetti 
esposti al rischio 

 



 
Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Fase di lavoro – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  
Scheda 

 11.7 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Microclima (caldo, freddo) • Evitare, per quanto possibile, i bruschi sbalzi di 

temperatura. Utilizzare indumenti idonei, proteggersi dal 
freddo e dall’umidità. 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 
 altre misure preventive: Attrezzare in maniera adeguata, in relazione alle 

condizioni stagionali, gli spogliatoi. 
Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole sia 
quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle 

verifiche: la loro sola presenza costituisce infrazione  

 altre misure di sicurezza: 

Viste le caratteristiche del cantiere e la presenza di mezzi d’opera e mezzi 
pesanti: 

• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 
durante le lavorazioni e riporli al termine 

• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le operazioni in corso 
e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI 
• elmetto protettivo 
• otoprotettori 
• occhiali protettivi 
• mascherina antipolvere 
• guanti da lavoro 
• scarpe antinfortunistiche 
 
 
 

 avvertenze relative ai DPI:  

• Prima dell’inizio dei lavori occorre effettuare l’attenta verifica dello stato di 
usura dei DPI e della loro efficienza segnalare ogni aspetto negativo inclusa 
la scomodità o gli impedimenti che alcuni DPI dovessero arrecare alla 
operatività degli addetti 

• È vietato l’uso di DPI logori o non perfettamente efficienti 

• Sottoporre i DPI  alla necessaria ed attenta manutenzione 

• Svolgendosi i lavori all’aperto, occorre utilizzare indumenti che proteggano 
dal freddo, dall’umidità, dagli sbalzi di temperatura e comunque dalle 
avversità climatiche Le baracche dovranno avere locali ben aerati, illuminati 
e riscaldati nella stagione fredda (D.Lgs 81/08 ed allegato IV e XIII) 

• Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento protettivo deve essere 
quello indicato 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 
Riferimenti legislativi Misure di sicurezza normalmente adottate e verifiche da svolgere Documentazione  

Le MMT realizzate 
posteriormente all’entrata 
in vigore della “Direttiva 
macchine” (DPR 459/96) 
debbono essere marcate 
CE e rispondere ai requisiti 
contenuti nella direttiva. 

Vale la pena, in ogni caso, 
ricordare la normativa 
generale preesistente ed in 
particolare: 

Il DlGS. 81/08, i D.M. 
28.11.1987, n. 592, 593 e 
594, relativi, il primo, alle 
procedure per 
l'omologazione, la 
certificazione e 
l'autocertificazione per le 
macchine utilizzate nei 
cantieri edili e gli altri due, 
relativi alle disposizioni 
inerenti le protezioni 
contro il ribaltamento 
(ROPS) e contro lo 
schiacciamento (FOPS). 
Per quel che riguarda il 
rumore emesso dalle 
MMT: il D.M. n.588 del 
28.11.1987 ed il D.Lgs 
n.135 del 27.01.92.  

Controlli preliminari sull’area di lavoro. 

Accertamenti da compiere nella zona di lavoro: 

• che non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate, interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc.. 

• che le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri; in caso 
contrario è necessario far mettere fuori servizio le linee o predisporre adeguate protezioni sulle stesse 

• valutare sempre le condizioni del terreno (consistenza, ecc.) e, in caso di vicinanza (in particolare a valle della zona 
di lavoro) di opere di sostegno, assicurarsi anche dello stato di quest'ultime, onde evitarne, per il sovrappeso della 
macchina, il loro cedimento ed il ribaltamento del mezzo 

In caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della 
pavimentazione stradale, ecc.. 
Controlli preliminari alla macchina e principali avvertenze d’impiego 
• Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi 

condizione pericolosa.  
• Controllare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi e di tutti i comandi e circuiti di 

manovra.  
• Garantirsi, prima di muoversi con la macchina, una buona visione della zona circostante; pulire, sempre e bene, i 

vetri della cabina di guida.  
• In caso di anomalie, fermare la macchina e segnalare il tutto al proprio superiore 
• Controllare gli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli al posto di guida, al fine di evitare pericolose cadute in caso 

di scivolamento per la presenza di grasso, ecc. 
• Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto non 

offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un movimento della 
macchina o dell'attrezzatura di scavo. 

• Mantenere il posto guida libero da oggetti, attrezzi, ecc., soprattutto se non fissati adeguatamente 
• Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida 
• Rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi 

presenti all'esterno (rami, caduta gravi, ecc.) 
• Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei dispositivi atti ad evitare le 

cadute 
• Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo 

• Ogni macchina, oltre 
le normali 
informazioni di 
carattere strettamente 
tecnico, deve essere 
accompagnata dalle 
istruzioni d'uso 
(complete di schemi) 
che forniscano le 
disposizioni per 
eseguire, senza alcun 
rischio, la messa in 
funzione, 
l'utilizzazione, il 
trasporto, 
l'allestimento, il 
montaggio e lo 
smontaggio, la 
regolazione, la 
manutenzione e la 
riparazione.  

• La documentazione 
deve fornire le 
informazioni 
sull'emissione di 
rumore e sulle 
vibrazioni e deve, 
inoltre, comprendere 
le istruzioni per 
l'addestramento del 
personale e le 
eventuali 
controindicazioni di 
utilizzazione. 
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Scheda 

 11.9 

 
Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

POTREBBERO VERIFICARSI 
INTERFERENZE TRA 
SQUADRE ADDETTE A 
MANSIONI DIFFERENTI  

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

COORDINARE IL LAVORO DELLE SQUADRE PER ELIMINARE I PERICOLI DOVUTI ALLE EVENTUALI INTERFERENZE 

COME PRIMA MISURA, IN CASO SI RENDA NECESSARIO IL LAVORO CONTEMPORANEO DI SQUADRE DIFFERENTI, SI 
PROVVEDERRÀ A FARLE OPERARE AD OPPORTUNA DISTANZA L’UNA DALLE ALTRE 

 

N.B. Gli addetti a mansioni differenti potrebbero essere non solo quelli incaricati dell’allestimento e della recinzione/del cantiere o dui 
specifiche aree del cantiere, ma anche alle prime operazioni preparatorie per la realizzazione delle pavimentazioni. Anche per tale ragione è 
stato previsto, fin d’ora, l’uso possibile di MMT.  

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (fornitori, indagini, 
etc.), si seguiranno le 
precauzioni a fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità.  

Qualora personale autorizzato intervenga in cantiere dovrà rispettare le seguenti procedure ed indicazioni. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi, pause pranzo, etc.) e/o senza avere concordato 
nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenze con viabilità 
ordinaria 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni (PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SI VEDA QUANTO CONTENUTO NEL D.LGS. 81/08 E NEGLI 
ALLEGATI XXIV÷XXXII). 

Occorrerà evitare ogni interferenza con la viabilità ordinaria ed agire all’interno degli spazi recintati di cantiere. Avvicinandosi al cantiere la 
velocità massima sarà di 30 Km/h (vedi scheda 4.1) 
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 11.10 

 

Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
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 12.1 

1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
NEL PRESENTE CAPITOLO VENGONO PREVISTE LE SEGUENTI PRINCIPALI 
LAVORAZIONI VALIDE PER OGNI S.E.A.: 
• DEMOLIZIONE DELLA RECINZIONE E DELLA CORDONATURA 

ESISTENTE, OVE ESISTENTE ED INTERFERENTE CON LE NUOVE OPERE; 
• RIMOZIONE DELLO STRATO AGRARIO DEL TERRENO, ATTUALMENTE 

DESTINATO A PRATO, PER UNO SPESSORE DI CIRCA 70 CM; 
• RIPORTO DI MATERIALI INERTI FINO ALLA INDIVIDUAZIONE DEL 

PIANO DI POSA DELLA SOTTOFONDAZIONE STRADALE; 
• OPERE DI MOVIMENTO TERRA  
• OPERE DI MOVIMENTAZIONE E POSA INERTI 

SI PROCEDERÀ ALLE OPERAZIONI DI SCAVO SOLO DOPO AVERE 
ULTERIORMENTE VERIFICATO L’ASSENZA DI LINEE O RETI NEL 
SOTTOSUOLO.  

PER LA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMANTAZIONI, SIANO ESSE IN CLS O 
IN ASFALTO, LE PROFONDITÀ DA RAGGIUNGERE NON CREANO, IN 
GENERALE, PARTICOLARI PROBLEMI. PER QUANTO RIGUARDA RISCHI 
LEGATI AL FRANAMENTO DELLE PARETI, AL SEPPELLIMENTO, ETC. 

QUALORA, PER QUALSIASI MOTIVO, PER ALCUNE LAVORAZIONI SI 
REALIZZINO SCAVI PIÙ PROFONDI OCCORRERÀ PROVVEDERE ALLA 
ARMATURA DELLE PARETI. L’ARMATURA DELLE PARETI È RICHIESTA 
QUANDO GLI SCAVI SUPERANO LA PROFONDITÀ DI 1,5 M SALVO DIVERSA 
INDICAZIONE DELLA DL 
PER L’INDICAZIONE DELLE PARTI IN DEMOLIZIONE E/O RIMOZIONE IN 
CIASCUNA DELLE STAZIONI SI VEDANO LE SCHEDE 4.8 E 4.9 

GLI INERTI FORNITI VERRANNO UTILIZZATI, TRA L’ALTRO,  PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE SOTTOFONDAZIONE E/O PACCHETTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE IN CLS O ASFALTO. 

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

NEL PROGETTARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI 
CANTIERE È FONDAMENTALE RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE 
TRA LAVORAZIONI 

NELLA PREDISPOSIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DELLE 
STAZIONI ECOLOGICHE, SCHEDE 22÷2.3, NON SI SONO PREVISTE 
INTERFERENZE TRA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E 
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI. I TEMPI COMPLESSIVI DI ESECUZIONE 
CONSIDERATI IN FASE PROGETTUALE CONSENTONO DI SVOLGERE 
QUESTE ATTIVITÀ UNA DI SEGUITO ALL’ALTRA E NON 
CONTEMPORANEAMENTE 

LA PRESENZA DI MEZZI ED ATTREZZATURE HA CONSIGLIATO QUESTE 
SOLUZIONE. 

QUESTO NON TOGLIE CHE, SE PER QUALSIASI MOTIVO, QUESTA 
TEMPISTICA NON DOVESSE ESSERE RISPETTATA OCCORRERÀ, DA PARTE 
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E DELLE IMPRESE ESECUTRICI, OCCORRERÀ 
FARE IN MODO CHE LE LAVORAZIONI CONTEMPORANEE SI SVOLGANO IN 
SPAZI DIFFERENTI E NON INTERFERENTI 

SU QUESTO SI VEDA ANCHE QUANTO CONTENUTO NELLA SCHEDA 12.17 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere 

• Utensili manuali 
• Utensili elettrici portatili 
• Martello demolitore 
• Macchine movimento terra (vedi 

schede 11.4, 11.8) 
• Macchine operatrici e mezzi d’opera: 

rischio incendi e circolazione dei 
mezzi 

• Pala meccanica 
• Escavatore 
• Miniescavatore con utensili per 

demolizione 
• Autocarro 
• Autocarro con gru 
• Bobcat 
 

• Per approfondimenti sulle misure, prescrizioni e comportamenti da adottare nell’uso 
delle Macchine movimento terra (MMT) in particolare Escavatore, Pala, Terna si 
vedano le schede 12.7÷12.16 

• LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DI TUTTE LE FASI 
LAVORATIVE E NON SOLO QUELLO DI ALCUNE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti alle lavorazioni effettuate nei pressi di  

• zone interessate dalla circolazione di veicoli destinati alle diverse zone operative del cantiere  
• nei pressi di viabilità generale  
vedi scheda 13.5 oltre alle specifiche voci nelle schede dei mezzi (es. scheda 12.10 per investimento e schiacciamento) 

Rischi evidenziati dall’analisi 
dei pericoli e delle situazioni 
pericolose durante il lavoro con 
la Pala meccanica  

(vedi anche schede 
12.10÷12.16) 
• vibrazioni 
• scivolamenti, cadute a 

livello 
• rumore 
• polveri 
• olii minerali e derivati 
• ribaltamento 
• incendio  
 
N.B. rimangono valide tutte le 
precauzioni generali valide per 
le MMT  macchine operatrici e 
mezzi pesanti  

PRIMA DELL’USO 
• garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con 

cabina) 
• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni 

in mancanza di illuminazione 
• controllare l’efficienza dei comandi 
• verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di 

retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 
• controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 
• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
• controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le 

condizioni di stabilità per il mezzo 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
• non ammettere a bordo della macchina altre persone 
• non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone 
• trasportare il carico con la benna abbassata 
• non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna 
 

DURANTE L’USO (segue): 
• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di 

lavoro transitare a passo d’uomo 
• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 
• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
segnalare eventuali gravi anomalie 
DOPO L’USO 
• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e 

azionando il freno di stazionamento 
• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• pulire convenientemente il mezzo 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni 

del libretto e segnalando eventuali guasti 

DPI 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• copricapo 
• otoprotettori 

• indumenti protettivi (tute) 
Caduta materiali  • Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 

dalle operazioni. 
• Particolare attenzione è richiesta a chi lavora nei pressi 

delle MMT 
• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 

protettivo e scarpe antinfortunistiche. Il casco è sempre 
obbligatorio per gli addetti alle operazioni di scavo 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:  

• Nonostante gli scavi svolti non raggiungano profondità significative 
occorrerà evitare di porre materiali sul bordo degli scavi 

 
Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli 
abrasioni, proiezione di 
materiali 

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali e degli schermi in dotazione 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Gli operatori non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel 

campo d’azione dello scavatore, ne sul ciglio del fronte di attacco (art. 118 
DLgs 81/08) 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi legati all’utilizzo 
dell’autocarro  
 
• Ribaltamento macchina 
• Investimento da e tra mezzi 

operanti in zona di lavoro 
• Cesoiamento, stritolamento 
• Proiezione di schegge e 

detriti  
• Caduta dal posto di guida 
• Caduta del carico 
• Urti, colpi, impatti, 

compressioni 
• Oli minerali e derivati 
• incendio 

Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso e 
manutenzione nel posizionare il mezzo. 
Il mezzo dovrà rispondere a quanto richiesto dalla normativa 
in materia di omologazioni, autorizzazioni e revisioni. 
Verificare l’efficienza dei comandi 
Occorre inoltre: 
• Verificare che il posizionamento della macchina lasci 

spazio per il passaggio pedonale e delimitare la zona 
• Evitare di effettuare brusche manovre di avvio ed arresto 

nella manovra  
• Attenzione al trasporto dei carichi nelle zone dove 

lavorano o sostano persone 
• Durante le manovre in cantiere l’autista andrà coadiuvato 

da personale esperto addetto alle segnalazioni 
• Prestare la massima attenzione alla presenza di zone che 

manifestino irregolarità superficiali (es. sponde canale) ;  

• Assicurarsi che nel raggio d'azione del mezzo non siano presenti persone  
• Avvisare sempre con segnalazione acustica l’inizio di qualsiasi manovra ed 

eseguirla con gradualità 
• Segnalare i movimenti del mezzo con girofaro  
• Prima di qualsiasi spostamento, assicurarsi sempre della corretta disposizione 

del carico. Non eseguire movimentazioni di materiali caricati scorrettamente 
• Non superare mai la portata prescritta 
• Ricordare sempre i pericoli generali legati alla circolazione di mezzi pesanti 

nel cantiere 
• Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, accertarsi che 

la zona sia libera da ostacoli e dal personale 
• Non utilizzare la macchina per operazioni improprie 
• In cantiere fare uso dei DPI (anche per i conducenti sono sempre obbligatori 

il casco, le scarpe di sicurezza, quando necessario fare uso di otoprotettori e 
guanti)  

Tagliasfalto a disco 
 
• rumore 
• incendio 
• punture, tagli, abrasioni 
• investimento 
 
Riferimenti normativi 
applicabili 
• D. L.gs  81/08 
• Direttiva Macchine CEE 

392/89 

PRIMA DELL’USO: 
• delimitare e segnalare l’area d’intervento 
• controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di 

trasmissione 
• verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione 

d’acqua 
• verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco 
DURANTE L’USO: 
• mantenere costante l’erogazione dell’acqua 
• non forzare l’operazione di taglio 
• non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
• non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco 

ventilati 
• eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e 

non fumare 
• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

DOPO L’USO: 
• chiudere il rubinetto della benzina 
• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e 

l’eventuale manutenzione 
• eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti, calzature di sicurezza,  copricapo, otoprotettori, indumenti protettivi 

(tute) 

 
Scavi di profondità superiore a 
1,5 m 

• Le pareti debbono essere convenientemente armate 
• Si procede all’armatura man mano che si procede allo 

scavo  
• Le tavole di rivestimento pareti devono sporgere dai 

bordi scavo di almeno 30 cm. (art. 119 DLgs 81/08) 

• Le armature andranno tolte partendo dal basso 
• Utilizzare la scala per scendere e salire dallo scavo Le MMT e gli autocarri 

dovranno operare alla corretta distanza dallo scavo 
• Non depositare materiali sul ciglio dello scavo 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
• Garantire la visibilità del posto di manovra 
• Controllare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di  

sicurezza 
• Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di 

retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti 
• Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 
• Controllare sempre i percorsi e le aree di lavoro per 

garantire la stabilità del mezzo 
• Segnalare le anomalie 

• Sostituire gli utensili seguendo scrupolosamente le indicazioni 
• E’ obbligatorio segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
• Il mezzo deve essere impossibilitato a muoversi in assenza dell’operatore al 

posto di guida 
• E’ vietato l’uso improprio della benna (es. trasporto persone) e/o degli 

utensili 
• Trasportare il carico con la benna abbassata 
• Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna 
• Transitare a passo d’uomo 

Rischi dovuti all’utilizzo bobcat  
 
 
• Vibrazioni, scivolamenti,  
• schiacciamenti,  
• cadute a livello,  
• rumore,  
• polveri, oli minerali e 

derivati,  
• ribaltamento,  
• incendio 
 
N.B. 
È consentito l’uso di mezzi 
d’opera nei locali interni solo se 
si può garantire un sufficiente 
ricambio d’aria nei medesimi 

 
Rischi specifici nella 
lavorazione con martello 
demolitore 
 
 

 

• Prima di procedere all’utilizzo verificare che, nella zona 
in cui si andrà ad operare, non siano presenti linee 
elettriche in tensione o altri impianti tecnologici attivi 

• Verificare che all’utensile sia applicata la targhetta 
riportante il Livello di Potenza Acustica Verificare che le 
aperture di raffreddamento siano pulite e libere 

• Verificare il corretto funzionamento dei DPI (casco, 
maschera, guanti, cuffie, occhiali, scarpe, ecc.) ed 
utilizzarli, 

• E’ vietato pulire, oliare o ingrassare parti in movimento 
nonché procedere a riparazioni senza aver ottenuto il 
permesso dei superiori 

• Prima di procedere a qualsiasi operazione di 
manutenzione o alla sostituzione dell’utensile (punta, 
scalpello) occorre togliere l’alimentazione 

 altre misure preventive 

• Causa il rischio di proiezione materiali tenere distanti i lavoratori non 
direttamente interessati alla lavorazione 

• Chi lavora in quota deve avere condizioni di equilibrio stabile per sé e per 
l’utensile  

• Valutare i fattori che possono provocare il bloccaggio dell’utensile 

• La pressione eccessiva non accelera la lavorazione ma danneggia la punta e 
l’utensile 

• Per ridurre l’esposizione a vibrazioni usare sistemi ammortizzanti e guanti 
idonei imbottiti 

Inalazione di polveri • Durante questa fase di lavoro si prevede la produzione di 
polveri. Non sempre sarà possibile o efficace procedere 
alla irrorazione delle superfici interessate. Si dovrà perciò 
procedere con cautela e facendo uso dei DPI 

• I lavoratori dovranno, tenendo conto delle condizioni meteorologiche 
(pioggia, vento etc.) evitare l’inalazione delle polveri. In presenza di polvere, 
dovranno utilizzare la mascherina  
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio elettrico 
(Vedi anche scheda 14.8) 

Contatti indiretti: 
3. Cadute da punti 

sopraelevati 
4. Urti con parti pericolose 

Contatti diretti: 
5. Ustioni 
6. Tetanizzazione 
7. Arresto della respirazione 
8. Fibrillazione atriale e 

ventricolare. 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt  

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da 
interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 
30 mA. 

• Il generatore dovrà ottemperare a tutte le condizioni 
poste dalla normativa 

• Il quadro elettrico e l’impianto dovranno essere 
certificati dall’installatore 

• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno 

collegati a terra  
Scivolamenti, cadute in piano, 
caduta negli scavi, inciampo 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 

• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  
• Mantenere libere le vie di transito 
• Non depositare materiali sul bordo dello scavo 

 come scheda a fianco: ____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Predisporre, ove necessario, parapetti, passerelle o andatoie per 

l’attraversamento degli scavi 
Rumore 
N.B. Il m.c.) stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Obbligatorio l’utilizzo di protettori udito per chi lavora o 
è nei pressi, delle macchine operatrici 

 

 altre misure preventive 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili 
alimentati: l’uso degli otoprotettori è sempre obbligatorio sopra i 85 dBA 

Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
 
N.B. Il medico competente 
(m.c.), stabilirà le necessità 
legate alle eventuali visite 
mediche periodiche degli addetti 
esposti al rischio 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
MMC. 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 
30 Kg o di dimensioni ingombranti, se ciò non fosse 
possibile destinare alla loro movimentazione più di un 
addetto 

• Utilizzo DPI 

 altre misure preventive:  

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 

• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 
posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 

• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 
tale da rendere agevole la movimentazione 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Microclima (caldo, freddo) • Evitare, per quanto possibile, i bruschi sbalzi di 

temperatura.  
• Utilizzare indumenti idonei, proteggersi dal freddo e 

dall’umidità. 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 
 altre misure preventive:  

• Attrezzare in maniera adeguata, in relazione alle condizioni stagionali, gli 
spogliatoi. 

 
Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole sia 
quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle 

verifiche: la loro sola presenza costituisce infrazione  

 altre misure di sicurezza: 

Viste le caratteristiche del cantiere e la presenza di mezzi d’opera e mezzi 
pesanti: 

• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 
durante le lavorazioni e riporli al termine 

• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le lavorazioni in 
corso e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

 
4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI 
• elmetto protettivo 
• guanti da lavoro 
• occhiali protettivi 
• protettori dell’udito 
• mascherina antipolvere 
• scarpe/stivali antinfortunistiche 

    

DPI previsti in cantiere 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altri DPI:  

• Svolgendosi i lavori all’aperto, occorre utilizzare indumenti che proteggano 
dal freddo, dall’umidità, dagli sbalzi di temperatura e comunque dalle 
avversità climatiche 

• Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento protettivo deve essere 
quello indicati 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi evidenziati dall’analisi 
dei pericoli e delle situazioni 
pericolose durante il lavoro con  

• escavatore 
• miniescavatore con 

utensili per 
demolizione 

 
• urti, colpi, impatti, 

compressioni 
• contatto con linee elettriche 

aeree 
• vibrazioni 
• scivolamenti, cadute a 

livello 
• rumore 
• olii minerali e derivati 
• ribaltamento 
• incendio 
 
N.B. rimangono valide tutte le 
precauzioni generali valide per 
le MMT, mezzi pesanti e 
macchine operatrici  

PRIMA DELL’USO: 
• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee 

elettriche che possano interferire con le manovre 
• controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli 

eventuali rafforzamenti 
• controllare l’efficienza dei comandi 
• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni 

in mancanza di illuminazione 
• verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano 

regolarmente funzionanti 
• controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano 

motore 
• garantire la visibilità del posto di manovra 
• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto 

oleodinamico in genere 

DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
• chiudere gli sportelli della cabina 
• usare gli stabilizzatori, ove presenti 
• non ammettere a bordo della macchina altre persone 
• nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il 

braccio dai lavoratori 

DURANTE L’USO (segue): 
• per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, 

azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
• mantenere sgombra e pulita la cabina 
• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti 

o quando la visibilità è incompleta 
• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
DOPO L’USO: 
• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, 

inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni 

del libretto e segnalando eventuali guasti 

DPI 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• copricapo 
• otoprotettori 

• indumenti protettivi (tute) 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 
INFORMAZIONI GENERALI MISURE DI SICUREZZA NORMALMENTE ADOTTATE E VERIFICHE DA SVOLGERE ATTENZIONE  

• La maggior parte degli 
incidenti dovuti all’uso ed alla 
manutenzione di macchine 
operatrici si può ricondurre alla 
mancanza del rispetto delle più 
elementari norme di sicurezza e 
di prevenzione. 

• Non è possibile prevedere tutte 
le circostanze che possono 
comportare potenziali rischi 
nelle effettive condizioni di 
impiego ed uso delle macchine.  

• Questa scheda vuole essere un 
contributo alla sicurezza che 
però ha bisogno di incontrarsi 
con le capacità ed esperienza 
dell’utilizzatore.  

• Avere sempre presente la 
potenziale pericolosità può 
contribuire ad evitare un 
incidente  

 

PREVENZIONE INCENDI 
• E’ necessario sapere come usare un estintore. Per la manutenzione seguier le istruzioni di cui alla 

targhetta sull’estintore 
• Non trasportare sulla macchina liquidi infiammabili come etere, benzina o gasolio in contenitori 

sciolti 
• Prima di far funzionare la macchina eliminaretutti i rimasugli diolio e grasso e provvedere a 

riparare eventuali perdite di olio o combustibile che possono essere causa di incendio 
• Prima di far funzionare la macchina accertarsi che il freno di parcheggio sia disinserito 
• Il calore di un incendio di una parte della macchina può provocare l’esplosione dei pneumatici. 

Nelle operazioni di spegnimento, l’esplosione del pneumatico può causare lesioni gravi ed anche 
la morte. Se si nota fumo, calore eccessivo, odore di gomma bruciata o freni surriscaldati, 
spostare immediatamente la macchina in una zona lontana. 

• In caso di incendio della macchina o surriscaldamento del tallone nell’area del cerchione, il 
pneumatico gonfiato ad aria può esplodere e far schizzare parti di pneumatico e di cerchione in un 
raggio di oltre 100 m. 

• Nel caso sopra riportato parcheggiare immediatamente la macchina ed allontanarsi ad una 
distanza di almeno 150 m. 

• Nessuno deve avvicinarsi al mezzo a meno di 150 m prima che i pneumatici si siano raffreddarti. 
Il tempo necessario per il raffreddamento va da 4 ad 8 ore 

• Non fumare mentre si fa il rifornimento del carburante o vicino alle batterie 
• Raccordi, tubi e flessibili lenti o danneggiati, con conseguente fuoriuscita del liquido, possono 

causare un incendio 
• Non piegare o colpire accidentalmente tubazioni che convogliano liquidi ad alta pressione. Non 

installare raccordi, tubi e flessibili già difettosi 
• Controllare attentamente tutti i raccordi, tubi e flessibili. Bloccare tutti i raccordi alla prescritta 

coppia di serraggio 
• Assicurarsi che tutte le fascette, protezioni e schermi antitermici siano installati correttamente per 

evitare vibrazioni, contatti con altre parti o eccessivo calore durante il funzionamento 
• In caso di intervento su tubi, flessibili e tenute difettosi, rimontare con la massima precisione tutti 

gli schermi antitermici che proteggono le parti calde della linea dei gas di scarico da eventuali 
spruzzi di olio o nafta 

 

• Quando si avvia il motore 
sfruttando la fonte elettrica di 
un’altra macchina, accertarsi 
che le due macchine non entrino 
in contatto, per evitere che 
sprigionino delle scintille vicino 
alla batteria che potrebbero 
causare l’esplosione dei vapori 
emessi dalla batteria stessa. 

• Quando si avvia il motore 
tramite una fonte elettrica 
esterna, indossare sempre gli 
occhiali protettivi 

• Per evitare danni alle persone, 
usare prudenza quando si 
tolgono i cavi dalla macchina 
che è stata avviata. Evitare che 
le estremità dei cavi si tocchino 
o entrino in contatto con la 
macchina 

• L’elettrolito è un acido e può 
causare danni alle persone se 
viene a contatto con la pelle o 
con gli occhi 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 

INFORMAZIONI GENERALI MISURE DI SICUREZZA NORMALMENTE ADOTTATE E VERIFICHE DA SVOLGERE ATTENZIONE 

PRIMA DI MUOVERE IL 
MEZZO 

• Leggere e capire tutte le 
targhette di avvertimento e 
sicurezza prima di far 
funzionare la macchina 

• Indossare casco occhiali di 
sicurezza ed altri indumenti  
antinfortunistici in funzione 
delle condizioni di lavoro 

• Non indossare abiti ampi o 
ciondoli che possano rimanere 
impigliati nei comandi o alter 
parti della macchina 

• Conservare la macchina ed in 
particolare il ponte ed i gradini 
libera da materiali estranei. 
Fermare saldamente attrezzi, 
portavivande ed altri oggetti 
che non fanno partedella 
macchina 

• Conoscere le segnalazioni 
manuali e chi le dà. Accettare 
segnalazioni da una persona 
sola 

 

CIRCOLAZIONE SU STRADA DEL MEZZO 

• Se la macchina deve viaggiare su strada accertarsi che sia equipaggiata con fanaliera, bandierine e 
tutti i dispositivi di sicurezza richiesti 

• E’ necessario la distanza di sicurezza ad ogni velocità. Regolare di cobnseguenza la velocità. Non 
effettuare discese con il motore in folle 

• I sobbalzi della macchina si ripercuotono sul comando sterzo. Rallentare su strade accidentate 

CIRCOLAZIONE ED OPERATIVITA’ DEL MEZZO IN CANTIERE 
• Riferire subito al preposto tutte le necessità di riparazione rilevate durante il funzionamento 
• La benna durante la marcia deve esser abbassata a circa 0,4 m 
• Attenti a trovarsi in condizioni operative che possano condurre al ribaltamento del mezzo quando 

si lavora in zone collinose, a mezza costa o comunque in pendenza, oppure quando si debbono 
attraversare canali fossati ed altri ostacoli 

• Sulle pendenze, ove possibile, far lavorare la macchina in salita o discesa anziché obliquamente 
• Se la macchina tende ad inclinarsi in avanti abbassare l’attrezzo (benna, etc.) per ristabilire 

l’equilibrio 
• Se la macchina inizia a slittare obliquamente nei lavori in pendenza, liberarsi immediatamente del 

carico e puntare in direzione della discesa 
• Ridurre la velocità di traslazione e l’angolo di sterzata per evitare il ribaltamento quando si lavora 

in zone collinose, a mezza costa o comunque in pendenza 
• Tenere sotto controllo la macchina per evitare che lavori oltre i limiti delle sue capacità 

SICUREZZA NEL TRAINO 

• Assicurarsi che i punti di aggancio ed il dispositivo di traino siano adeguati 

• Collegare l’attrezzatura da trainare solo con la barra o con il gancio di traino 

• Il personale non deve mai stare tra la macchina e l’attrezzatura durante le operazioni di aggancio. 
Bloccare il timone dell’attrezzatura per allinearlo con la barra o il gancio di traino 

• Controllare sempre le 
condizioni della cintura  e della 
bulloneria di fissaggio. 
Sostituire subito componenti 
danneggiati o consumati 

• Non lavorare mai senza cintura 
di sicurezza. Regolare e serrare 
la cintura di sicurezza prima di 
avviare la macchina 

• La cintura di sicurezza va 
sostituita ogni 3 anni, a 
prescindere dalle condizioni 
apparenti 

• Controllare la posizione del 
sedile all’inizio di ogni turno di 
lavoro e quando si alternano gli 
operatori 

• L’area attorno alla macchina 
deve essere sgombra di persone 
ed ostacoli 

• Provare i freni su terreno piano 
ed asciutto 

• Controllare efficienza delle spie 
e segnalazioni (pressione bassa 
sistema frenante e frenatura 
automatica, sistema sterzo etc.) 

• Non fare funzionare il mezzo se 
il freno è stato attivato dal 
malfunzionamento 
dell’impianto: riparare il guasto 

Nella sosta e parcheggio bloccare 
fermamente le ruote per impedire 
ogni spostamento del mezzo 
 



 
Progetto di Adeguamento delle 

Stazioni Ecologiche Attrezzate di 
Gualtieri. Via XXV Aprile e Via 

Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Schede relative alle macchine: ESCAVATORE, PALA, TERNA 
Scheda 

 12.10 

5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Rovesciamento e 
ribaltamento 

L'operatore deve  
• conoscere bene prestazioni, peso e carico massimo sollevabile e Protezione 'dalla macchina riferite alle condizioni del terreno (piano, compatto, 

aspro, in pendenza); 
• controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano : libere ed idonee per il transito del mezzo e per la sua stabilità; 
• considerare le caratteristiche del terreno in modo complementare rispetto a quelle della macchina; variabili controllate dall'operatore come 

velocità, angolo di attacco delle pendenze, posizione degli attrezzi e dei bracci operatori sono determinanti per minimizzare il rischio di 
ribaltamento 

• evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza: adeguando velocità e percorsi al terreno ed alle condizioni di 
visibilità, evitando brusche frenate ed accelerazioni, repentini cambi di direzione e senso di .marcia; 

• negli sposta menti operare poi con benna e carico in basso, prestare attenzione a buche, terreno soffice, massi, pendenze eccessive, non 
transitare presso scavi o cigli di cava;  

• usare gli stabilizzatori dove previsto; 
• il mezzo può essere utilizzato su terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore; 
• in presenza di terreni particolarmente scoscesi ed impervi è consiglia bile affida- re il mezzo ad operatori molto esperti; 
• il ribaltamento può prodursi anche a causa di irregolarità del percorso, di franamento del fondo (soprattutto operando presso il ciglio della 

strada o del piano di manovra) scivola mento su fondi bagnati o fangosi, esecuzione di mano- vre errate o imprudenti (brusche accelerazioni o 
sterzate, carico sbilanciato, velocità eccessiva, ecc.); 

• per l'accesso degli autocarri alle zone di carico e scarico è necessario predispor- re delle rampe adeguate; 
• le macchine movimento terra devono essere dotate di cabina di sicurezza ROPS e/o FOPS. Nel caso del ribaltamento è necessario però che 

l'operatore sia allacciato con le cinture di sicurezza, altrimenti verrà proiettato all'esterno e correrà il rischio di rimanere schiacciato dal mezzo. 
Investimento e 
schiacciamento di persone 

L'operatore deve: 
• verificare l’efficienza dei comandi ed in particolare dei dispositivi frenanti; 
• controllare l’efficienza del girofaro e dell’avvisatore acustico della retromarcia; 
• segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
• prima di utilizzare la macchina accertarsi di eventuali impedimenti derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.; 
• dal posto di guida deve essere garantita Id completa visibilità della zona di lavoro e di spostamento del mezzo, ciò anche mediante l'ausilio di 

specchi, dispositivi video, fari e fanali per lavori notturni; 
• richiedere l'assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente; 
• adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere, non superare mai i 15 km/h e transitare a passo d'uomo nelle vicinanze 

delle postazioni di lavoro; 
• durante le manovre deve essere vietata la presenza delle persone nell'area di lavoro dei mezzi, mediante idonea segnaletica e delimitazione 

dell'area. L'operatore (o persona incaricate di ciò) deve far rispettare tale divieto anche sospendendo il lavoro; 
• se vi fosse la necessità di contattare il conducente durante il lavoro, avvicinarsi alla cabina da posizione visibile all'operatore e solo previo suo 

cenno di assenso;  
• le condizioni del terreno devono permettere il tempestivo arresto della macchina; 
• non guidare mai la macchina con scarpe bagnate o unte di olio o grasso. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Seppellimenti e 
sprofondamenti 

• prima di iniziare le operazioni di scavo verificare 1a.stabilità e la consistenza del terreno e progettare le tratte da realizzare e la pendenza di 
naturale declivio da rispettare; 

• quando l'altezza dal ciglio al piano dello scavo supera 1,5 m è necessario armare le pareti. Negli scavi con pareti inclinate, le armature non 
possono realizzarsi con sbatacchi orizzontali, poiché per effetto della spinta del terreno i relativi puntelli o traversi potrebbero slittare; 

• nel caso di lavori in prossimità di banchi di terreno particolarmente alti è obbligatorio assicurarsi che le pareti dello scavo siano puntellate in 
maniera , corretta onde prevenire franamenti; 

• vietare l'avvicinamento delle persone al fronte di scavo a mezzo di avvisi e sbarramenti; 
• prima di far posizionare i mezzi meccanici verificare la stabilità del terreno e mantenere, di conseguenza, una adeguata distanza di sicurezza dal 

ciglio dello scavo. 
Caduta del carico e di 
materiale dall’alto e 
proiezione di materiale 

• all’inizio di ogni turno di lavoro veriticare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico, con particolare riguardo per quelle flessibili; 
• se il braccio escavatore è movimentato da funi verificare periodicamente le condizioni d'usura delle funi e dei loro dispositivi di trattenuta; 
• non sovraccaricare la macchina o le benne; 
• non saldarvi ganci o punti di ancoraggio per utilizzarla come apparecchio di sollevamento; 
• è vietato passare con la benna sopra persone o posti di lavoro; 
• assicurarsi che il carico da trasportare sia sempre ben sistemato sulla macchina; 
• adottare particolare prudenza nella guida del mezzo qualora vengano caricati nella benna manufatti od oggetti rotondi come ad esempio, bidoni 

contenenti carburanti oli ecc. Provvedere a fissare con funi o cinghie questi materiali e procedere a velocità ridotta; 
• non sollevare troppo in alto il carico durante il trasporto in quanto questo potrebbe cadere lungo i bracci di sollevamento del mezzo, andando a 

colpire la cabina di guida ed il conduttore; 
• la caduta di materiale che interessi il posto di guida deve essere impedita da 1 adeguate strutture (FOPS per caduta dall'alto e TOPS per le 

penetrazioni laterali) i e da altri sistemi idonei (per esempio, autolivellamento sul sollevamento della benna per i caricatori); 
• è tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari si deve provvedere alle 

puntellature; 
• le cabina F.G.P.S. (Front Gard Protective Structure), sono progettate e costruite I per resistere alla proiezione frontale (cioè sul parabrezza) di 

materiale durante il lavoro per il quale la macchina è stata costruita (sassi, schegge, ecc.). Questa protezione, oltre alla blindatura della cabina, è 
indispensabile se la macchina viene dotata di attrezzatura per lavori speciali, come, ad esempio, pinza idraulica, frantumatori, cesoiatori per 
demolizioni, ecc.; 

• le norme di prevenzione infortuni vietano di compiere lavori di demolizione a spinta di manufatti aventi altezza superiore a 5 m. 
Vibrazioni • l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la verifica della rumorosità della stessa 

permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio; 
• le attrezzature (sedili, comandi: ecc.) dovranno essere dotate di dispositivi antivibranti (manopole, ecc.);  
• i sedili devono essere ergonomici, regolabili e idonei a ridurre la trasmissione delle vibrazioni; 
• una scorretta posizione di guida durante, il lavoro può affaticare l'operatore i portandolo a compiere operazioni non corrette; 
• il posto di guida ed i comandi devono consentire l’agevole esecuzione di tutte le manovre necessarie alla guida de! mezzo e all'uso degli 

accessori; 
• nei lavori dove vengono impiegate macchine che producono foi1i vibrazioni, devono essere ridotti i turni di lavoro. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Cesoiamento e impatto con 
organi in movimento 

• gli elementi delle macchine debbono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza quando sono fonte di pericolo; 
• dal posto di guida non si devono poter raggiungere le ruote, i cingoli o gli organi di lavoro pericolosi (distanze adeguate, parafanghi, carter, 

griglie, cabina di protezione); 
• non deve essere possibile condurre la macchina, né comandare gli organi lavoratori da posizioni diverse del posto di guida o da posizioni 

appositamente predisposte; 
• delimitare la zona di lavoro, nel raggio d'azione della macchina è necessario, predisporre sbarramenti e segnaletica di sicurezza; 
• è buona norma tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento; 
• non sporgere le gambe o le braccia fuori dalla sagoma della macchina, ne potrebbe derivare un infortunio grave andando a sbattere contro 

ostacoli; 
• è necessario prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza; 
• è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento. 

Incendio ed esplosione per 
impatto con servizi interrati 

• verificare che non vi siano servizi interrati interferenti con l'attività di scavo (gas, luce, acqua, ecc.); 
• durante il va tenuta una opportuna distanza di sicurezza dalle linee di servizi pubblici aeree ed interrate; 
• in caso si debba operare in vicinanza di una linea di servizi, contattare preventivamente il gestore per riconoscere l'esatto posizionamento (in 

particolare per le linee interrate), per ricevere assistenza durante l'opera di ricerca ed eventualmente far disattivare il servizio; 
• in caso di contatti con tubazioni del gas, avvisare l'Ente fornitore e la Pubblica Sicurezza, allontanare le persone presenti In zona di pericolo e, 

per quanto possibile, evitare possibili inneschi; 
• in caso di contatto accidentale con linee elettriche Interrate, l'addetto alla i macchina (se ancora cosciente) non deve abbandonare il mezzo, né 

muoversi dalla i posizione in cui si trova. Nessuno deve avvicinarsi alla macchina, né ai cavi; è invece necessario avvisare rapidamente il 
proprietario della linea affinché sia i subito disattivata la sua alimentazione; 

• qualora si debbano eseguire scavi in prossimità di insediamenti che in passato possono essere stati oggetto di azioni belliche, come stazioni 
ferroviarie, ponti, i caserme, depositi, ecc. occorre eseguire una "bonifica" preventiva per rilevare la presenza di ordigni bellici interrati. 

Rumore • l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la verifica della rumorosità della stessa 
permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio; 

• le macchine movimento terra, devono attestare il livello di emissione rumorosa, secondo il D.L. 27 gennaio 1992, n. 135, e decreto 26 giugno 
1998, n. 308; 

• controllare; che gli sportelli del vano mlotore siano tutti correttamente chiusi; 
• tenere Chiusi gli sportelli della cabina di comando. Qualora si tengano i finestrini aperti si dovranno indossare le cuffie o tappi di protezione 

auricolare; 
• durante le operazioni di demolizione gli assistenti a terra devono allontanarsi a causa dell'eccessivo rumore; e del pericolo di proiezione. di 

schegge e materiali; 
• durante le operazioni di sostituzione del denti della benna utilizzare otoprotettori e occhiali di sicurezza per evitare che il rumore e le schegge 

proiettate dai colpi di mazza necessari all'operazione, possano ledere l’udito e gli occhi. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Elettrocuzione per contatto 
con linee aeree 

• verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche otezione i aeree che possano interferire con le manovre del 
mezzo; 

• non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5, a meno che non vi sia segnalazione 
all'esercente le linee elettriche e non si provveda ad una adeguata protezione per evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai 
conduttori delle linee stesse; 

• durante le lavorazioni l'operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio o la benna del mezzo meccanico, per non andare a 
toccare le linee elettriche aeree. 

Uso improprio del mezzo • la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue caratteristiche senza subire modificazioni o essere impiegata per usi impropri 
• non avviare mai le leve di comando senza sapere a cosa servono; 
• non usare la benna escavatrice come martellone;  
• non tentare di frantumare o abbattere muri con la rotazione del mezzo;  
• non usare la benna per compattare il terreno; 
• è assolutamente vietato trasportare persone all’interno della benna su cassoni o altre parti della macchina non attrezzate per tale scopo; 
• è assolutamente vietato il sollevamento di persone con la pala o con il cucchiaio dello scavatore; 
• assolutamente vietato utilizzare la benna come postazione di lavoro in quota. Nel caso di utilizzazione di accessori per il sollevamento di 

persone (cestelli) le apparecchiature devono essere omologate ed oggetto di specifici collaudi (ISPESL) e verifiche periodiche (ASL-ARPA); 
• è assolutamente vietato l'uso delle macchine come mezzi di sollevamento. Non saldarvi ganci o punti di ancoraggio per utilizzare il mezzo 

come apparecchio di sollevamento;  
• le norme di prevenzione infortuni vietano di utilizzare le macchine movimento  terra come apparecchi di sollevamento se detta funzione non è 

esplicitamente prevista nel manuale d'uso fornito del costrutto re. Solo in questi casi la macchina è dotata di tutti i requisiti tecnici previsti per 
poter movimentare e posizionare i carichi sollevati (manufatti) in luoghi diversi dalla terra. Il manuale d'uso dovrà indicare, le capacità 
operative della macchina (tabelle di carico, sbracci ecc.), nonché tutte quelle precauzioni .necessarie alla sua stabilità. L'impianto. idraulico 
dovrà essere i dotato di valvole di sicurezza contro la caduta del carico in caso di rottura delle tubazioni. La benna e gli altri organi dovranno 
avere i dispositivi di aggancio. L'operatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel manuale di 
uso. Queste macchine sono soggette alle normative relative agli apparecchi di sollevamento e ganci, funi ed imbrachi sono soggetti a verifiche 
trimestrali. 

• non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
• evitare di usare la traslazione del mezzo meccanico come forza di scavo. 
 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni e 
schiacciamento 

• delimitare la zona di lavoro; 
• nelle fasi di inattività abbassare il braccio della benna; 
• operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore; 
• è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento; 
• nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizio basse (max 2 

atmosfere) ed utilizzare, in tal caso, gli occhiali o le visiere protettive. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Scivolamenti e cadute a 
livello 

• prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa bisogna organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibire a deposito, gli spazi da destinare alle 
attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli sposta menti sul piano di lavoro in sicurezza; 

• il posto di guida deve essere raggiungibile agevolmente ed in piena sicurezz:, ciò significa che devono essere predisposti punti di presa per la 
mani (maniglie, corrinani) e punti di appoggio con superficie antiscivolo per i piedi (scalini, I. grigliati, barre sporgenti, ribaltine, ecc.); 

• pulire sempre dal grasso od olio le maniglie o gli scalini di accesso alla cabina; 
• l'accesso alle macchine deve avvenire con l'operatore rivolto verso la macchina;  
• non salire o scendere se la macchina è in movimento: attendere sempre che sia ferma; 
• non usare le leve di comando in cabina come maniglia da afferrare per scendere o salire; 
• si sono verificati gravi infortuni a causa di contatti durante la caduta con leve e pedali di comando; se tali contatti avvengono quando il motore è 

in moto determinano infatti il pericoloso movimento della macchina o del braccio. Per prevenire tali casi è indispensabile che la macchina sia 
corredata da un dispositivo i di sicurezza (barre guardacorpo imbottite, cintura di sicurezza dotata di interblocco, ec~.) che impedisca il 
funzionamento del motore e blocchi in modo certo la macchina se l'addetto non è al posto di guida; 

• non ammettere a bordo del mezzo altre persone. 
 

Ribaltamento durante le 
operazioni di salita e discesa 
del mezzo dal carrellone 

• situazioni di elevato pericolo si verificano durante il carico e scarico dagli autocarri, per caduta dalla rampa o per cedimenti di rampe 
improvvisate; 

• si raccomanda di porsi su terreno piano e compatto; 
• utilizzare solamente rampe certificate con portata superiore al peso del mezzo, di sistemarle con accortezza e di bloccare l'autocarro (marcia e 

freno a mano); 
• il conduttore deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la salita dell'escavatore sul pianale del carrellone. Il braccio deve essere tenuto nella 

direzione di marcia; 
• salire con il mezzo lentamente sulle rampe; 
• quando i cingoli durante la salita del mezzo raggiungono il baricentro dell’escavatore, adagiare con molta cautela la parte inferiore della benna 

sul pianale del carrellone 
• adagiare lentamente e con cautela i cingoli alzando il braccio dell'escavatore e poi avanzare sul piana le fino a raggiungere la posizione 

definitiva; 
• legare con le apposite catene tutte le parti mobili della macchina (braccio, benna ecc.) Nel caso di mezzi gommati, apporre dei blocchi sotto le 

coperture. Alzare verticalmente le rampe e fissarle; 
• nelle operazioni di discesa avanzare lentamente con il mezzo; 
• se il mezzo è cingolato scendere lentamente con i cingoli lungo le rampe di carico, fin tanto che si raggiunge il baricentro del mezzo e 

posizionare la benna a terra. Adagiare lentamente e con cautela i cingoli sulle rampe alzando il braccio di  escavazione. Quando i cingoli sono 
sulle rampe, scendere lentamente fino a  raggiungere il terreno circostante ed allontanarsi dal carrellone. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Rischi indotti dalle 
caratteristiche del terreno 

• accertarsi sempre, prima dell’inizio del lavoro, che l’area di appoggio di ruote e cingoli sia sufficientemente solida ed atta a sostenere il peso del 
mezzo meccanico;  

• disporsi con il cingolo del mezzo meccanico sempre perpendicolarmente al fronte di scavo per potere arretrare velocemente in caso di 
franamento del terreno; 

• non scavare eccessivamente la base delle pareti degli scavi. Il materiale sovrastante potrebbe cadere improvvisamente sul mezzo stesso 
danneggiandolo o addirittura seppellendolo; 

• adottare particolari precauzioni qualora si lavori in prossimità di fossati, trincee e scarpate; 
• qualora si intenda procedere al guado di un corso d’acqua, si deve tenere in considerazione l’andamento irregolare che può avere il fondo del 

letto, per evitare che Il mezzo meccanico finisca sommerso dall'acqua; 
• dovendo procedere su pendii in sa1ita con la benna carica di materiale, procedere sempre con il mezzo in marcia avanti. La benna va tenuta 

sufficientemente bassa da terra; 
• dovendo procedere su pendii in discesa con la benna carica, di materiale, procedere sempre con il mezzo in retromarcia; 
• dovendo procedere su pendii in salita con la benna vuota, procedere con il mezzo in retromarcia; 
• dovendo procedere su pendii in discesa con la benna vuota, procedere con il i mezzo in marcia avanti; 
• qualora si operi con il mezzo in spazi ristretti o dovendo transitare attraverso portoni di ingresso o strutture delimitate, manovrare con cautela e 

prudenza onde evitare di andare a sbattere contro di essi; 
• dovendo operare con il mezzo meccanico nelle gallerie, assicurarsi sempre che i fari e i dispositivi di segnalazione (girofaro e cicalino di 

retromarcia) siano efficienti. 
 

Contatto con oli minerali e 
derivati 

• per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ecc., ma appositi liquidi 
detergenti non infiammabili e non tossici; 

• non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente; 
• prima di intervenire su parti dell’impianto oleodinamico della macchina verificare che la pressione sia nulla. Le fughe di fluido sotto pressione 

anche se pressoché invisibili possono avere la forza sufficiente per ferire gli operatori nelle vicinanze (300 bar); ., 
• prima di procedere alla verifica delle perdite è molto importante proteggere le mani con guanti e gli occhi con occhiali di sicurezza provvisti di 

visiera. 
 

Incendio durante il 
rifornimento 

• il carburante dovrà essere trasportato in recipienti adeguati, dotati delle prescritte etichettature; 
• quando si effettua il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, è da evitare accuratamente la presenza di fiamme libere o la 

produzione di scintille; 
• durante i rifornimenti di carburante, spegnere i motori e non fumare; 
• non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell'ambiente. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALLE ATTREZZATURE 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
Polvere  • quando la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso; 

• gli operatori esposti a rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi I nocivi, devono essere muniti di maschere respiratori o altri 
dispositivi idonei. 

 
Rischi indotti 
dall’abbandono del mezzo 

• si devono predisporre adeguate aree per il parcheggio di automezzi e macchine operatrici; 
• il terreno deve garantire il fermo durante la sosta; 
• posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, abbassare la benna a terra, inserire il blocco dei comandi e azionare il freno di 

stazionamento; 
• quando si abbandona la cabina di guida inserire il dispositivo di blocco dei comandi; 
• prima di lasciare la cabina: si deve applicare il freno, di stazionamento e abbassare al suolo la benna, arrestare il motore e asportare la chiave di 

accensione; 
• l’operatore deve stazionare il mezzo possibilmente su un terreno pianeggiante. Se ciò fosse impossibile, è necessario affondare i denti della 

benna nel terreno e applicare dei blocchi sotto le ruote o cingoli; 
• non stazionare il mezzo meccanico, a fine turno o giornata lavorativa negli argini o alvei dei corsi d'acqua. 
 

Rischi indotti da 
malfunzionamenti 

• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti di funzionamento o situazioni pericolose; 
• operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore. 
 

    
                         ESCAVATORE CINGOLI                                                                  PALA GOMMATA                                                                    TERNA 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

PRESENZA DI AUTOCARRI 
PER CARICO E SCARICO E 
DI MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA 

_________________________ 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

• COORDINARE L’AZIONE DELLE SQUADRE IN MODO DA RIDURRE AL MINIMO I PERICOLI DOVUTI AD EVENTUALI 
INTERFERENZE. IN PARTICOLARE, QUANDO POSSIBILE, MANTENERE UNA ADEGUATA DISTANZA TRA LE SQUADRE 
IMPEGNATE IN LAVORAZIONI DIFFERENTI 

• PARTICOLARE CAUTELA NELL’AZIONE DEI MEZZI MECCANICI, COADIUVARE I CONDUCENTI CON SEGNALAZIONI 
MANUALI DI ADDETTI 

• NESSUN LAVORATORE PRESENTE NEL RAGGIO DI AZIONE DEI MEZZI. VEDI INOLTRE SPECIFICHE SCHEDE 
 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (indagini, etc.), si 
seguiranno le precauzioni a 
fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità.  

Dovranno essere rispettate, da chi, autorizzato, voglia avvicinarsi al cantiere, le seguenti procedure. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Inutile sottolineare che coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi etc.) e/o senza avere 
concordato nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenza con viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni. Per la segnaletica di sicurezza si veda quanto contenuto nel D.Lgs. 81/08 e negli allegati XXIV÷XXXII.  

Occorrerà evitare ogni interferenza con la viabilità ordinaria ed agire all’interno degli spazi recintati di cantiere. Avvicinandosi al cantiere la 
velocità massima sarà di 30 Km/h (vedi scheda 4.1) 
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Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
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1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
Le principali attività presenti nelle opere di adeguamento delle S.E.A. considerate, sono 
le seguenti 
1. Realizzazione delle piazzole di stoccaggio dei materiali: 

• Sottofondazione in ghiaia lavata e vagliata; 
• Strato di livellamento in calcestruzzo a basso dosaggio di cemento; 
• Struttura di fondazione con cordoli armati e soletta/massetto dello spessore di 

20 cm in calcestruzzo ad alto dosaggio di cemento, con finitura superficiale al 
quarzo o corindone, a seconda delle condizioni termoigrometriche; 

2. Esecuzione di cordolatura di contenimento, in opera o con elementi prefabbricati; 
3. Costruzione di recinzione perimetrale con altezza di almeno 2 metri. (per la 

eventuale parte di carpenteria metallica si veda il cap. 16) 
In questo capitolo vengono incluse anche le opere di adeguamento reti (posa pozzetti, 
etc) dove richieste dal progetto 
Interferenze tra lavorazioni 
Nel progettare lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere è fondamentale 
ridurre al minimo le interferenze tra lavorazioni 
Nella predisposizione del cronoprogramma dei lavori, schede 2.3, 2.4, non si sono 
previste interferenze tra attività di pavimentazione che si svolgeranno in tempi differenti 
e con mezzi differenti  
I tempi complessivi di esecuzione considerati in fase progettuale consentono di svolgere 
queste attività in successione una all’altra e non contemporaneamente 
La presenza di mezzi ed attrezzature ha consigliato queste soluzione. 
Questo non toglie che, se per qualsiasi motivo, questa tempistica non dovesse essere 
rispettata, occorrerà, da parte dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici,  fare in 
modo che le lavorazioni contemporanee si svolgano in spazi differenti e non interferenti 
Su questo si veda, ad es., quanto contenuto nella scheda 13.8 

Stato di fatto 

 
S.E.A. di via XXV Aprile in Gualtieri 

 
S.E.A. di via Fangaglia di Gualtieri 

Stato di progetto 

 
S.E.A. di via XXV Aprile in Gualtieri 

 
S.E.A. di via Fangaglia di Gualtieri 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Prodotti chimici in cantiere 
• Utensili manuali 
• Utensili elettrici portatili 
• Sega circolare (vedi scheda 14.7) 
• Pistola sparachiodi (vedi scheda 

14.3) 
• Martello demolitore (vedi scheda 

12.4) 
• Rullo compressore 

• Autobetoniera  
• Pompa per calcestruzzo 
• Vibrofinitrice  
• Livellatrice ad elica (elicottero) 
• Macchine operatrici e mezzi d’opera: 

rischio incendi e circolazione dei 
mezzi (vedi schede 12.8, 12.9, 
12.10÷12.16) 

Schede di sicurezza ed etichettatura 

• E’ FATTO ESPRESSO DIVIETO DI 
INTRODURRE IN CANTIERE 
QUALSIASI CONTENITORE DI 
SOSTANZE CHIMICHE CHE NON 
SIA ETICHETTATO SECONDO LA 
NORMA 

COPIA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA 
DOVRA’ ESSERE A DISPOSIZIONE 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 

Misure preventive prima dell’uso: 
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di 

segnalazione acustici e luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi 

frenanti e di tutti i comandi di guida 
• verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 
• controllare l’efficienza della protezione della catena di 

trasmissione e delle relative ruote dentate 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in 

movimento 
• verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale 

dispositivo di blocco in posizione di riposo 
• verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto 

oleodinamico (con benna di scaricamento) 
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

stabilità del mezzo 
• segnalare l’operatività del mezzo con girofaro in cantiere 

 altre misure preventive durante l’uso: 
• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo 

in prossimità dei posti di lavoro 
• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti 

o quando la visibilità è incompleta 
• non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
• durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 
• tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed 

allontanamento della benna 
• durante il trasporto bloccare il canale 
• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
• pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 
• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
Cosa fare dopo l’uso: 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, 

con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali 
anomalie 

• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

Rischi nella lavorazione con 
autobetoniera 
 
 
 
• urti, colpi, impatti, 

compressioni 
• oli minerali e derivati 
• cesoiamento, stritolamento 
• allergeni 
• caduta materiale dall’alto 
• caduta dall’alto 
• scivolamenti, cadute a 

livello 
• incendio 
 

 
Scivolamenti, cadute in piano, 
inciampi 
 

• Preliminare a qualsiasi lavorazione è la pulizia dei piani 
di lavoro compresa la rimozione dei materiali 
eventualmente già depositati  

• Durante tutte le fasi delle lavorazioni nel cantiere 
occorrerà impedire che il materiale smontato, utilizzato o 
la stessa attrezzatura, possano limitare la libertà di azione 
dei lavoratori 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione  
• Attenzione individuare sempre preliminarmente all’inizio lavori le vie di 

fuga e mantenerle libere da ogni ostacolo (vedi anche scheda 7.1) 
• Il materiale andrà immagazzinato all’esterno o in spazi appositamente adibiti 
• L’attrezzatura in loco sarà solo quella utile alla lavorazione 
• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  
• Mantenere libere le vie di transito 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI  
PRIMA DELL’USO: 
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi 

frenanti e di tutti i comandi in genere 
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e 

luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 
• verificare l’efficienza della pulsantiera 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di 

trasmissione 
• verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre 
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la 

visibilità del mezzo 
• posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori 

DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
• non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 
• dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa 
• segnalare eventuali gravi malfunzionamenti 

DOPO L’USO: 
• pulire convenientemente la vasca e la tubazione 
• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, 

segnalando eventuali anomalie 
DPI 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• elmetto 
• indumenti protettivi (tute) 
 

Rischi utilizzo pompa c.l..s.: 
 
• allergeni 
• getti, schizzi 
• scivolamenti, cadute a 

livello 
• contatto con linee elettriche 

aeree 
• olii minerali e derivati 
 

 
Livellatrice ad elica (elicottero) • Seguire scrupolosamente le indicazioni del manuale d’uso 

e manutenzione 
• Prestare particolare attenzione alle parti mobili e ruotanti 

(eliche, pulegge, etc.) che debbono essere 
scrupolosamente protette 

• E’ tassativamente vietato rimuovere carter e protezioni 
• Non debbono essere introdotte e saranno allontanate dal 

cantiere, le livellatrici che presentino difetti, anomalie o in 
condizioni tali da essere fonte di rischio per chi le utilizza  
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Inalazione di polveri • Durante le fasi di lavoro si darà luogo alla produzione di 

polveri. Non sempre sarà possibile o efficace procedere 
alla irrorazione delle superfici interessate. Si dovrà perciò 
procedere con cautela e facendo uso dei DPI 

• Per le polveri di cemento vedi scheda precedente 

 altre misure preventive: I lavori si svolgono in area aperta 

• I lavoratori dovranno utilizzare la mascherina antipolvere Tipo FFP1 

Rischio chimico: precauzioni 
generali nella manipolazione di 
additivi per c.a. 
Attenzione: di seguito 
riportiamo, alcune delle 
principali misure da adottarsi 
nell’utilizzo delle più comuni 
sostanze chimiche. Vengono 
riportate a puro titolo di 
esempio 
a valere sono solo le indicazioni 
contenute nelle specifiche 
schede di sicurezza dei prodotti 

• Prima di procedere alla manipolazione di additivi 
verificare la presenza e consultare le relative “Schede di 
sicurezza” 

• Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nelle 
schede di sicurezza del prodotto relativamente alle 
modalità di esecuzione dell’operazione e all’uso dei 
mezzi di protezione individuale 

• Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dei 
dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature 
richieste dalle schede di sicurezza (guanti, maschera, 
doccia lavaocchi, materiale adsorbente, ecc.) 

• Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del 
calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro 
impermeabili. 

 altre misure preventive:___________________________________________ 

• Non bere né mangiare durante il lavoro 

• Manipolare utilizzando i guanti e indumenti protettivi della pelle. Non 
manipolare con tagli o piaghe nelle mani 

• Utilizzare occhiali protettivi 

 

E’ FATTO ESPRESSO DIVIETO DI INTRODURRE IN CANTIERE 
QUALSIASI CONTENITORE DI SOSTANZE CHIMICHE CHE NON 
SIA ETICHETTATO SECONDO LA NORMA 

COPIA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA SARA’ A DISPOSIZIONE 

Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli 
abrasioni, scottature ed ustioni 
(catrame, bitumi) 

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali in dotazione 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
 

Rischio elettrico 

Contatti indiretti:  
• Cadute da punti 

sopraelevati, Urti con parti 
pericolose 

Contatti diretti:  
• Ustioni, Tetanizzazione, 

Arresto della respirazione, 
Fibrillazione atriale e 
ventricolare 

 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt  

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

 
 

• Il quadro elettrico e l’impianto dovranno essere certificati dall’installatore 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento  

• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno collegati a terra 

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da interruttore differenziale con 
sensibilità non superiore a 30 mA. 

• Il generatore dovrà ottemperare a tutte le condizioni poste dalla normativa 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti alle lavorazioni 
effettuate nei pressi di zone 
interessate dalla circolazione 
di veicoli destinati alle diverse 
zone operative del cantiere e 
nei pressi di viabilità generale 
dell’impianto 

Durante le attività svolte in presenza di traffico veicolare 
occorrerà particolare attenzione.  
I rischi prevedibili sono  
• Investimento di lavoratori addetti 
• Investimento di persone circolanti sulla strada pubblica 
• Scontro tra mezzi del cantiere 
• Scontro tra mezzi del cantiere e veicoli diretti alle 

diverse destinazioni  
• Caduta materiali all’esterno delle recinzioni dal cantiere 

• I cartelli di cantiere e stradali dovranno essere ben visibili, se necessario 
(inverno, scarsa visibilità) illuminati, da chi proviene dalle diverse 
direzioni  

• Come si può osservare dal Gantt, nel cantieresi ridurranno al minimo le 
attività contemporanee tuttavia i rischi qui considerati restano presenti. Per 
ridurre i rischi di fianco richiamati si attueranno diverse misure e 
predisposizioni, in particolare: la disposizione di solide  recinzioni e barriere 
a protezione del personale, la suddivisione in aree di lavoro, la disposizione 
della segnaletica, etc. 

• In situazioni di particolare intensità veicolare e/o particolarmente critici per 
le lavorazioni, è fatto obbligo di destinare personale esperto alle 
segnalazioni ai conducenti mezzi ed alla regolazione del traffico 

Preliminarmente occorre verificare: 
• la consistenza dell’area da compattare 
• l’efficienza dei comandi 
• l’efficienza dell’involucro coprimotore 
• l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione 
Durante l’utilizzo occorre: 
• non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
• durante il rifornimento, spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti  
Terminato l’utilizzo ricordare di: 
• chiudere il rubinetto della benzina 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 
della macchina a motore spento 

Sono d’obbligo i seguenti DPI 
• guanti, calzature di sicurezza, otoprotettori 

Rischi specifici nella 
lavorazione con Rullo 
compressore 
 
• vibrazioni 
• rumore 
• incendio 
 

 
Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
N.B. il m.c., stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
MMC. 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 
30 Kg o di dimensioni ingombranti, se non fosse possibile 
destinare alla loro movimentazione più di un addetto 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 

• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 
posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 

• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 
tale da rendere agevole la movimentazione 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 

Preliminarmente occorre verificare: 
• verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e 

sulla pedana posteriore 
• verificare l’efficienza dei dispositivi ottici 
• verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto 

oleodinamico 
• verificare l’efficienza del riduttore di pressione, 

dell’eventuale manometro e delle connessioni tra 
tubazioni, bruciatori e bombole 

• segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il 
traffico stradale a distanza di sicurezza 

Sono d’obbligo i seguenti DPI 
• guanti, calzature di sicurezza, otoprotettori, copricapo, 

indumenti protettivi (tute) 

Durante l’utilizzo occorre: 
• segnalare eventuali gravi guasti 
• per gli addetti: 
• non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea 
• tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
• tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 
Terminato l’utilizzo ricordare di: 
• spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
• posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento 
• provvedere ad una accurata pulizia 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle 

indicazioni del libretto 

Rischi specifici nella 
lavorazione con vibrofinitrice 
• calore, fiamme, incendio, 

scoppio 
• catrame, fumo 
• rumore, vibrazioni 
• cesoiamento, stritolamento 
• oli minerali e derivati 
 

 
Rischio chimico: 
Bitumi, catrami 

• Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nelle 
schede di sicurezza del prodotto relativamente alle 
modalità di esecuzione dell’operazione e all’uso dei 
mezzi di protezione individuale 

• Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dei 
dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature 
richieste dalle schede di sicurezza (guanti, maschera, 
doccia lavaocchi, materiale adsorbente, ecc.) 

• Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del bitume 
devono indossare guanti di lavoro impermeabili. 

 altre misure preventive:  

• Le modalità di assorbimento delle sostanze considerate da parte 
dell’organismo, riguardano essenzialmente la cute ed i polmoni.  

Occorre quindi: 

• Indossare idonee protezioni per le vie respiratorie (mascherine) 
• Indossare idonee protezioni per la cute (guanti, tute) 
• Indossare idonee scarpe protettive 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rumore 
N.B. il m.c., stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Obbligatorio l’utilizzo di protettori udito per chi lavora, o 
è nei pressi, della betoniera, delle macchine operatrici e 
mezzi di trasporto 

 

 altre misure preventive 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili 
alimentati: l’uso degli otoprotettori è sempre obbligatorio sopra i 90 dBA 

Microclima (caldo, freddo) • Evitare gli sbalzi di temperatura e le esposizioni dirette e 
prolungate alle intemperie, proteggersi con idonei 
indumenti dal freddo e dall’umidità 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 
 altre misure preventive:___________________________________________ 

 
Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole e dei 
mezzi di movimentazione sia quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 

 altre misure di sicurezza: 

Vista la particolarità dell’operare si consiglia di: 
• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 

durante le lavorazioni e riporli al termine 
• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le lavorazioni in 

corso e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle verifiche: la loro sola 

presenza costituisce infrazione  
 
4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI: 
• indumenti protettivi (tute) 
• occhiali protettivi 
• otoprotettori 
• mascherine 
• elmetto protettivo 
• guanti da lavoro 
• scarpe antinfortunistiche 
• stivali antinfortunistici 

 altri DPI:  
• È obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza a bretelle, provviste di due 

moschettoni; uno dei due, alternato, deve essere sempre agganciato ad una 
fune di trattenuta, onde consentire il proseguimento dei lavori in elevazione 
senza restare mai senza protezione (art. 1, DM 28/5/85). 

• È obbligatorio l'uso del casco sia per gli addetti al montaggio che per quanti 
partecipano al lavoro da terra; l'elmetto deve essere provvisto di cinghia 
sottogola, indispensabile soprattutto per chi lavora in elevazione ed è 
impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto. (art. 
4, DM 28/5/85). 

• Gli addetti dovranno proteggersi con idonei indumenti dal freddo, dagli 
sbalzi di temperatura, dall’umidità e comunque dalle avversità climatiche 

• Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento protettivo deve essere 
quello indicato 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

Durante il corso delle 
lavorazioni relative alla 
esecuzione di solette ed alla 
realizzazione della cordolatura 
potranno verificarsi interferenze 
delle squadre impegnate nelle 
due diverse attività 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO OCCORRE COORDINARE ATTENTAMENTE L’AZIONE DEGLI ADDETTI E DELLE SQUADRE 
AL FINE DI ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI. 

LA PRIMA MISURA PREVENTIVA (E CHE VALE PER TUTTE LE FASI OPERATIVE) RIGUARDA LA DISTANZA DA TENERE TRA 
SQUADRE IMPEGNATE IN LAVORAZIONI DIFFERENTI E CHE DOVRÀ ESSERE LA MAGGIORE POSSIBILE 
 
AD ESEMPIO, NELLA PRESENTE FASE DI LAVORO: SI INIZIERANNO I GETTI IN UNA ZONA CHE CONSENTA DI TENERE UNA 
DISTANZA DI SICUREZZA ADEGUATA CON COLORO CHE STANNO ESEGUENDO LE CORDOLATURE 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (indagini specifiche, 
etc.), si seguiranno le 
precauzioni a fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità. Il personale autorizzato dovrà rispettare le seguenti procedure. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Inutile sottolineare che coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi etc.) e/o senza avere 
concordato nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

 

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenza con viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni. Per la segnaletica di sicurezza si veda quanto contenuto nel D.Lgs. 81/08 e negli allegati XXIV÷XXXII.  

Occorrerà evitare ogni interferenza con la viabilità ordinaria ed agire all’interno degli spazi recintati di cantiere. Avvicinandosi al cantiere la 
velocità massima sarà di 30 Km/h (vedi scheda 4.1) 
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Aggiornamento fase di lavoro – REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI. 
POSA CORDOLI E RECINZIONI 

Scheda 
 13.9 

 

Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
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 14.1 

1) DESCRIZIONE DEL LAVORO  
Nella presente fase si analizzano le fasi di lavoro relative alla realizzazione di opere edili ed accessorie che possono rendersi necessarie nel corso dei lavori 

• Opere di assistenze all’adeguamento impiantistico 
• Adeguamento e realizzazione delle recinzionirecinzioni 
• A queste attività vanno aggiunte quelle che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dei lavori o richieste dalla direzione lavori 

Nella stazione ecologica di via Fangaglia di Gualtieri si svolgeranno le attività più impegnative poiché qui, tra l’altro, è prevista la ristrutturazione del locale uffici che porterà alla  
• Costruzione di un modesto corpo di fabbrica, con dimensioni planimetriche di 5,0 x 5,0 metri, realizzato in muratura e con copertura a due falde.  

Nel fabbricato sono individuati un locale principale, chiaramente dedicato al personale che gestirà la struttura, e conseguenti spazi accessori, tra cui un piccolo servizio igienico 
con doccia. Anche per questo fabbricato verranno adottate finiture ormai da tempo adottate da S.A.Ba.R. Spa, con struttura intonacata e tinteggiata, serramenti in legno, manto di 
copertura con elementi in laterizio e lattonerie in rame. 

Interfernze tra lavorazioni 
Le opere qui considerate sono realizzate in diversi momenti dell’attività di cantiere.  

• La realizzazione del fabbricato uffici (Fangaglia) procederà in modo da evitare interferenze tra lavorazioni differenti e con attività diverse dallo stesso (Gantt scheda 2.4) 
Occorrerà perciò fare attenzione alle interferenze tra addetti.  
Si propongono tre possibilità  

• Le opere si svolgono in spazi diversi rispetto alle altre 
• Le opere si svolgono in tempi diversi rispetto alle altre 
• Le opere si svolgono negli stessi tempi e  spazi con altre. I responsabili delle imprese, concorderanno tra loro e con il capocantiere le modalità di azione .  

Queste misure e procedure andranno preventivamente ed esplicitamente approvate dal CSE 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere 
• Scale a mano, Ponte su cavalletti, Ponte su ruote (vedi scheda 11.2, 11.3, 15.3) 
• Scale semplici innestate a sfilo, Scale doppie (vedi scheda 17.3) 
• Ponteggio 
• Utensili manuali, Utensili elettrici portatili 
• Martello demolitore (vedi scheda 12.4) 
• Pistola sparachiodi, Sega circolare 
• Betoniera  
• Flessibile (vedi scheda 11.5) 
• Seghetto alternativo (vedi scheda 11.6) 
• Compressore d’aria 
• Autobetoniera (vedi scheda 13.2) 
• Pompa cls (vedi scheda 13.3) 
• Macchine operatrici e mezzi d’opera: rischio incendi e circolazione dei mezzi 

(vedi schede 12.7÷12.16) 
• Autocarro con gru (vedi scheda 15.4) 
• Autogrù (vedi scheda 15.5) 

 altre attrezzature/opere____________________________________________________ 

• SI PREVEDE, IN FASE PROGETTUALE, PER LA COSTRUZIONE DEL 
FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI, L’USO DEL PONTEGGIO VERRÀ 
REALIZZATO SEGUIENDO CON SCRUPOLO LA NORMATIVA (T.U.S.L., 
D.LGS. 81/08, PIMUS, PERSONALE ADDESTRATO ED ABILITATO, ETC.).  

• IN OGNI CASO NELLA SEGUENTE SCHEDA 14.2 E NELLA SUCCESSIVA 14.9, 
SONO CONTENUTE ALCUNE PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE NEL 
MONTAGGIO PER EVITARE IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO E GLI 
OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 14.2 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio di caduta dall’alto 
 
Vedi anche scheda 14.9 
 
Per lavori in copertura e cadute 
dall’alto vedi anche scheda 16.5 

• Il ponteggio metallico ad elementi prefabbricati sarà 
allestito a regola d’arte, secondo le indicazioni del 
costruttore e le autorizzazioni ministeriali 

• Il montaggio sarà eseguito da personale pratico ed idoneo, 
dotato dei dispositivi personali di protezione (DPI) sotto 
la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori 

• Piano di appoggio: durante il montaggio realizzare un 
efficiente piano d’appoggio e mantenerlo controllato 

• Ancoraggi: attuato il primo orizzontamento si mettono in 
opera gli ancoraggi (almeno 1 ogni 18 m2)e si controlla la 
verticalità dei montanti.  

• Qualora la distanza tra il ponteggio e la struttura superi i 
20 cm occorre realizzare il parapetto interno o, 
nell’impossibilità, idonee mensole a sbalzo per sorreggere 
le tavole da ponte adiacenti la struttura 

• Verranno applicati teli sulla facciata esterna e verso 
l’interno dei montanti del ponteggio 

 altre misure preventive: 
• In corrispondenza dei luoghi di transito, lungo il perimetro del ponteggio, 

deve essere installato un apposito parasassi (esteso per almeno 1,20 m oltre la 
sagoma del ponte) 

• Gli impalcati posti ad altezza superiore di 2 m debbono essere provvisti, su 
tutte le parti prospicienti il vuoto, di un robusto parapetto 

• Sottoponte: prima di iniziare il lavoro, su un qualsiasi piano del ponteggio, 
si deve allestire un sottoponte di sicurezza, costruito con le stesse 
caratteristiche del ponte e ad una distanza non superiore a 2,50 
dell’impalcato di lavoro 

• Divieti assoluti (come indicato dalla segnaletica): è vietata la salita e discesa 
lungo i montanti nonché gettare qualsiasi oggetto o materiale dal ponteggio 

• E' necessario non anticipare il montaggio del ponteggio rispetto allo 
sviluppo della costruzione, in ogni caso è comunque necessario non 
superare mai i 4 metri di dislivello 

Rischio di caduta dall’alto 
operando su piani di lavoro o in 
sommità delle strutture 
 
Per la protezione delle 
aperture nel suolo, nelle pareti 
e nei solai si ricorda quanto 
disposto dalla normativa 

• È vietato operare su sgabelli, scale, ponti su cavalletti, 
etc., in prossimità di aperture sul vuoto anche quando 
protette qualora l’uso delle scale, etc. ponga l’addetto 
sopra le protezioni rendendole così inefficaci 

• All’interno della struttura è presente il rischio di 
caduta. Occorre che tutti gli spazi prospicienti il vuoto  
siano dotati di protezione (parapetto o altra soluzione 
equivalente adeguati alla necessità) 

 
Rischi nella lavorazione con la 
betoniera 
 
 
Vedi Scheda specifica 14.6 
 

• Il posto di manovra alla macchina va realizzato in 
posizione tale da consentire una perfetta e totale visibilità 
di tutte le parti dalle quali si determini il movimento 
necessario alle operazioni di confezionamento degli 
impasti (punto 2 Circ.Min.Lav. n° 103/80) 

• Rimanere a distanza da parti rotanti in movimento. 

 altre misure preventive: 
• In prossimità della macchina va esposto il cartello indicante le sue modalità 

d’uso e di sicurezza 
• Evitare di introdurre attrezzi o parti del corpo nella tazza in rotazione. 
• Ricordare agli addetti al caricamento della macchina che le operazioni di 

carico devono essere concluse prima dell'inizio della rotazione della tazza. 
Microclima (caldo, freddo) • Evitare esposizioni dirette e prolungate alle intemperie,  

proteggersi con idonei indumenti dal freddo e 
dall’umidità 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 
 altre misure preventive:___________________________________________ 
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 14.3 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Realizzazione e posizionamento 
casserature, ferri, armature etc. 
 
Operazioni di disarmo 
 

• Destinare alle operazioni più di una persona 
• Le funi di imbracatura debbono essere adeguate al carico 

e possedere idoneo coefficiente di sicurezza 
• I ganci debbono possedere le mollette in perfetta integrità 

ed efficienza ed avere incisa la portata massima 
• Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito 

non una postazione fissa di lavoro: quest’ultimo caso 
richiederebbe l’uso della cintura di sicurezza 

• Nelle operazioni di imbracatura evitare che l’angolo al vertice superi i 60° e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe 
anomale o strozzature 

• Applicare coperture in legno o tappi in plastica sulla parte dei ferri sporgenti 
sia verticali che orizzontali 

• Nel disarmo di carpenterie (casseri) prestare particolare attenzione alla 
stabilità delle parti strutturali legate alle carpenterie e alle cadute non 
controllate dei materiali 

Pistola sparachiodi 
• rumore 
• propagazione di schegge e di 

chiodi 
• vibrazioni 

 

PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente 
• verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in 

particolare del dispositivo di sicurezza 
• verificare che la cuffia protettiva sia montata 

correttamente 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile con le due mani 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego 

DURANTE L’USO (segue): 
• non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su 

superfici fessurate 
• distanziare lo sparo delle punte 
DOPO L’USO: 
• provvedere alla lubrificazione dell’utensile 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti, calzature di sicurezza, otoprotettori,  
• occhiali o visiera,  
• elmetto 

Compressore d’aria 
 
Rischi evidenziati dall’analisi 
dei pericoli e delle situazioni 
pericolose durante il lavoro 
• rumore 
• olii minerali e derivati 
• incendio 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti8 
PRIMA DELL’USO: 
• controllare l’integrità dei cavi e della spina 

d’alimentazione 
• il grado di protezione della presa a spina deve essere 

quello idoneo per attività di cantiere 
• posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati 
• sistemare in posizione stabile il compressore 
• allontanare dalla macchina materiali infiammabili 
• verificare la funzionalità della strumentazione 
• controllare l’integrità dell’isolamento acustico 
• verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e 

particelle d’olio 
• verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata 
• verificare le connessioni dei tubi 

DURANTE L’USO: 
• aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al 

raggiungimento dello stato di regime del motore 
• tenere sotto controllo i manometri 
• non rimuovere gli sportelli del vano motore 
• effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare 
• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
• spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria 
• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 

della macchina a motore spento 
• nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della 

macchina 
• DPI. Guanti, calzature di sicurezza, elmetto, otoprotettori, indumenti 

protettivi (tute) 
Inalazione di polveri • Durante questa fase di lavoro si prevede la produzione di 

polveri. Non sempre sarà possibile o efficace procedere 
alla irrorazione delle superfici interessate. Si dovrà perciò 
procedere con cautela e facendo uso dei DPI 

 altre misure preventive: I lavori si svolgono in area aperta 
• I lavoratori dovranno, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, evitare 

l’inalazione delle polveri. In ogni caso, in presenza di polvere, dovranno 
utilizzare la mascherina  
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 14.4 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio chimico: 
Prodotti disarmanti (es. acidi 
grassi in nafta o in olio 
minerale) 
PER GLI ADDITIVI DEL C.A. 
VEDI SCHEDA 13.4 

Misure di pronto soccorso 
Contatto con la pelle rimuovere con detergente e non con 
solventi, lavarsi con acqua e sapone 
Inalazione: portare all’aria aperta e ricorrere al medico 
Ingestione: sciacquare la bocca e ricorrere al medico 
Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua e 
ricorrere al medico 

 altre misure preventive: 
 
Misure di protezione: portare guanti ed occhiali, usare apparecchio respiratore 
per applicazioni a spruzzo, cambiare gli indumenti contaminati 
Ambiente di lavoro: non fumare, nessuna fiamma libera, buona ventilazione, 
non inalare i vapori di solvente 
Condizioni  per lo stoccaggio: Tenere i contenitori sigillati, non fumare 

Caduta materiali  • Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 
dalle operazioni. 

• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco 
protettivo, guanti e calzature di sicurezza. 

 altre misure preventive:  

• Il casco è sempre obbligatorio per gli addetti alle operazioni di scavo  

• Non depositare materiali sul ciglio dello scavo 
Scivolamenti, cadute in piano, 
cadute nello scavo, inciampi 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 

• Mantenere libere le vie di transito 
• Predisporre, ove necessario, parapetti, passerelle o 

andatoie per l’attraversamento degli scavi  

 altre misure preventive:  
• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  
• Gli operatori non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel 

campo d’azione dello scavatore, ne sul ciglio del fronte di attacco  (art. 118 
DLgs 81/08 

Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli 
abrasioni, proiezione di 
materiali 

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali in dotazione 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Tenersi a debita distanza dalle MMT 
 

Rischio elettrico 

Contatti indiretti:  

1) Cadute da punti sopraelevati, 
2)Urti con parti pericolose 

Contatti diretti: 
1) Ustioni, 2) Tetanizzazione 
3) Arresto della respirazione 
4) Fibrillazione atriale e 
ventricolare 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt 

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da 
interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 
30 mA. 

Vedi anche scheda 14.8 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Verificare sempre le condizioni dell’attrezzatura prima dell’uso 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno collegati a terra 

Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
 
N.B. il m.c., stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
MMC. 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 
30 Kg e/o di dimensioni ingombranti, se impossibile 
destinare alla loro movimentazione più di un addetto 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 

• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 
posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 

• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 
tale da rendere agevole la movimentazione 
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 14.5 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rumore  
N.B. il m.c., stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Obbligatorio l’utilizzo di protettori udito per chi lavora, o 
è nei pressi, delle macchine operatrici 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli 
altri utensili alimentati 

 altre misure preventive 

• :L’uso degli otoprotettori è sempre obbligatorio sopra i 90 dbA 

Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole e dei 
mezzi di movimentazione sia quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle 

verifiche: la loro sola presenza costituisce infrazione  

 altre misure di sicurezza: 

Vista la particolarità dell’operare in presenza di MMT si consiglia di: 

• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 
durante le lavorazioni e riporli al termine 

• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le lavorazioni in 
corso e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 
Dispositivi di protezione 
personale 
 
• Prima dell’inizio dei lavori 

occorre effettuare l’attenta 
verifica dello stato di usura 
dei DPI e della loro 
efficienza segnalare ogni 
aspetto negativo inclusa la 
scomodità o gli 
impedimenti che alcuni DPI 
dovessero arrecare alla 
operatività degli addetti 

• È vietato l’uso di DPI 
logori o non perfettamente 
efficienti 

• Sottoporre i DPI  alla 
necessaria ed attenta 
manutenzione 

• indumenti protettivi (tute) 
• cinture di sicurezza con imbracatura 
• elmetto protettivo 
• scarpe antinfortunistiche 
• guanti da lavoro 
• occhiali protettivi/schermi protettivi 
• protettori dell’udito 
• mascherina antipolvere 
 

      

• È obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza a bretelle, provviste di due 
moschettoni; uno dei due, alternato, deve essere sempre agganciato ad una 
fune di trattenuta, onde consentire il proseguimento dei lavori in elevazione 
senza restare mai senza protezione (art. 1, DM 28/5/85). 

• È obbligatorio l'uso del casco sia per gli addetti al montaggio che per quanti 
partecipano al lavoro da terra; l'elmetto deve essere provvisto di cinghia 
sottogola, indispensabile soprattutto per chi lavora in elevazione ed è 
impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto. (art. 
4, DM 28/5/85). 

• È obbligatorio servirsi di scarpe da lavoro con suola antisdrucciolo, nonché 
usare idonei guanti da lavoro (art. 4, DM 28/5/85). 

• Gli indumenti di lavoro debbono essere aderenti per evitare impigliamenti 
(niente anelli, bracciali, cinturini, portachiavi o ciondoli, etc.) 

     
N.B. 
Svolgendosi parte dei lavori all’aperto occorre utilizzare indumenti che 
proteggano dagli sbalzi di temperatura, dal sole, così come dalle intemperie e 
dall’umidità 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 
Dispositivi obbligatori Misure di sicurezza normalmente adottate e verifiche da 

svolgere 
Documentazione da tenere in cantiere 

Prima di portare la betoniera in cantiere procedere ad 
accurata verifica stato di conservazione di ogni sua parte 
Prima della messa in funzione controllare la solidità e la 
planarità del piano di appoggio 
Per le betoniere provviste di ruote gommate è necessario 
impedire la traslazione utilizzando cunei di legno o i freni di 
cui fossero eventualmente dotate. Verificare inoltre: a) che i 
bulloni siano perfettamente serrati, b) che le guarnizioni siano 
in ottimo stato, c) le condizioni e il gonfiaggio dei 
pneumatici. 
Gli organi di comando Debbono essere facilmente 
raggiungibili dall’operatore; azionarli deve essere agevole. 
Quelli a forma di leva debbono essere provvisti di dispositivo 
di blocco meccanico o elettromeccanico nella posizione 0.  
I pulsanti devono essere incassati sulla pulsantiera o protetti 
da un anello rigido solidale alla pulsantiera stessa. 
Gli organi di comando per il movimento della benna di 
caricamento costituiti da leve e pulsanti devono essere 
provvisti di ritorno automatico nella posizione di arresto. 
DPI. Quando ci si trovi ad operare con la betoniera in zone in 
cui vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto occorre 
rimanere sempre al riparo sotto la tettoia (vedi disegno 
allegato) ed indossare l'elmetto protettivo). Durante il 
funzionamento della macchina occorre utilizzare protezioni 
contro il rumore. Non dimenticare le scarpe antinfortunistiche 
e fare attenzione alle allergie, usare i guanti. 

Per le betoniere a bicchiere e ad inversione di marcia in allegato al libretto d'uso 
e manutenzione il costruttore dovrà rilasciare la dichiarazione di stabilità al 
ribaltamento; tale documento dovrà essere redatto da un tecnico abilitato a 
norma di legge. 
La dichiarazione di stabilità, assieme al libretto di istruzioni, al ribaltamento 
dovrà essere tenuta in cantiere durante tutto il tempo in cui vi rimarrà la 
betoniera. 
In allegato al manuale d'istruzione dovrà essere fornita anche la dichiarazione di 
conformità compilata secondo il modello A (punto 5 Circ. Min. Lav. n° 103/80). 
Le betoniere marcate CE, cioè costruite in ottemperanza alle direttive CE 89/392 
e 91/368 recepite dalla "Direttive macchine" (DPR 459/96), dovranno essere 
corredate al momento della vendita di targhetta con marchio CE, dichiarazione di 
conformità e di libretto d'istruzioni entrambi in lingua italiana 
Le nuove macchine o attrezzature poste in commercio che espongano il 
lavoratore, che le utilizzi in modo appropriato e continuativo, ad un rumore pari 
o superiore ad 85 dbA devono essere corredate da un'adeguata informazione 
relativa alla potenza sonora prodotta nelle normali condizioni di utilizzazione; 
sono quindi da privilegiare all'atto dell'acquisto o del noleggio quelle macchine 
nuove, o comunque poste in vendita dopo l'entrata in vigore del decreto in 
questione, che producono il più basso livello di potenza sonora 
 
Se si debbono sostituire le funi o catene, quelle nuove dovranno essere 
accompagnate dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni previsti 
dalla specifica normativa. L'attestazione delle funi o delle catene montate sulla 
macchina dovrà essere sempre tenuta in cantiere durante tutto il periodo di 
permanenza della macchina (DPR 673/92 o direttiva 91/368/CEE). 

IL VOLANTE DI COMANDO 
RIBALTAMENTO 
BICCHIERE DEVE AVERE I 
RAGGI ACCECATI; 
 
L'ORGANO DI COMANDO 
COSTITUITO DAL PEDALE 
DI SGANCIO DEL VOLANTE 
DEVE ESSERE DOTATO DI 
PROTEZIONE AL DI 
SOPRA ED AI LATI; 
 
GLI INGRANAGGI, LE 
PULEGGE, LE CINGHIE E 
GLI ALTRI ORGANI DI 
TRASMISSIONE DEL MOTO 
DEVONO ESSERE 
PROTETTI CONTRO IL 
CONTATTO 
ACCIDENTALE TRAMITE 
CARTER: LO SPORTELLO 
DEL VANO MOTORE DELLA 
BETONIERA A BICCHIERE 
NON COSTITUISCE 
PROTEZIONE, NEL CASO 
CHE LA PULSANTIERA DI 
COMANDO SIA ESTERNA 
AL VANO MOTORE È BENE 
CHE LO SPORTELLO 
VENGA CHIUSO CON 
L'AUSILIO DI UN 
LUCCHETTO. 
PRIMA DELLA SUA MESSA 
IN FUNZIONE, 
CONTROLLARE CHE LA 
MACCHINA SIA SEMPRE 
COLLEGATA 
ALL'IMPIANTO DI TERRA. 
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5) DISPOSIZIONI E MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE MACCHINE ED ALL’ATTREZZATURA 
Dispositivi obbligatori Misure di sicurezza adottate e verifiche da svolgere Documentazione in cantiere 

Cuffia di protezione La sega circolare deve essere provvista di una solida 
cuffia registrabile che eviti il contatto del lavoratore con la lama, e intercetti 
le eventuali schegge di materiale prodotte dalla lavorazione). 
Se non è possibile avere la cuffia registrabile, si deve prevedere 
l'applicazione di uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate. 
 
Lama circolare  Ricordare che la lama deve essere correttamente tensionata 
e che deve scorrere regolarmente sull'albero. La lama deve essere affilata ed 
allicciata (operazione eseguita sui denti della lama, sia manualmente che 
meccanicamente, consentendo di deviarli alternativamente a destra e a 
sinistra; scopo di tale operazione è quello di evitare il surriscaldamento per 
attrito della lama e ridurre lo sforzo di avanzamento, oltre a scaricare i 
trucioli asportati). Occorre ricordare che la fenditura per il passaggio della 
lama e del coltello divisore deve avere i bordi ben netti ed avere dimensioni 
proporzionate; quando si usano lame di diametri molto diversi è necessario 
provvedere alla regolazione della fenditura per il passaggio della lama. 
 
Cuneo fenditore Deve essere applicato posteriormente alle lame e a 
distanza di non più di 3 mm dalla dentatura per mantenere aperto il taglio; il 
cuneo deve risultare perfettamente allineato con la lama. La sua dimensione 
deve corrispondere al diametro della lama circolare. 
 
Schermo di protezione La sega deve inoltre essere provvista di schermi 
messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in 
modo da impedirne il contatto 
 
Spigolatoi Utili per impedire alle mani di avvicinarsi alla dentatura della 
lama circolare, sono da munire di impugnatura che rende il loro uso facile e 
sicuro aiutando l'operatore nel taglio dei pezzi di ridotte dimensioni. Gli 
spingitoi dovrebbero essere preferibilmente in legno dolce al quale è 
possibile fissare a manol’impugnatura con tutta facilità. È bene che sia anche 
presente la sagoma per il taglio dei cunei  

Posizionamento e installazione Prima di posizionare la sega 
circolare si dovrà procedere: alla verifica della stabilità del 
terreno che dovrà essere in grado di sopportare, senza dar 
luogo a cedimenti, il carico trasmesso dalla macchina per 
mezzo degli appoggi; 
al drenaggio del terreno alla base della sega circolare al fine 
di evitare ristagni di acqua piovana. 
La stabilità della macchina deve essere assicurata attraverso i 
regolatori di altezza di cui sono solitamente dotati i piedi 
della, stessa oppure utilizzando assi di legno ma non altri 
materiali come mattoni o pietre; a tal proposito occorre 
ricordare che le vibrazioni eccessive della macchina possono 
provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione. 
La sega circolare deve essere installata in modo da riservare 
attorno ad essa lo spazio sufficiente per il suo servizio e per 
la sistemazione ordinata del materiale da lavorare, di quello 
lavorato e per l'allontanamento della segatura e trucioli, 
quando questa operazione non sia meccanizzata. 
Controlli indispensabili Prima di portare la macchina in 
cantiere e successivamente, durante le lavorazioni, si dovrà 
procedere ad una accurata verifica dello stato di 
conservazione di ogni sua parte. Prima di procedere a 
qualsiasi operazione di manutenzione o a riparazione occorre:
togliere la tensione dal quadro di alimentazione e staccare le 
spine; Tutte le parti o gli organi dotati di moto, se richiesto 
dal costruttore, dovranno essere lubrificati. 
Si dovranno controllare tutte le parti elettriche della 
macchina. 
Si deve richiedere agli incaricati della manutenzione di 
ripristinare la piena efficienza delle protezioni eventualmente 
manomesse o asportate per necessità di lavoro (schermi di 
protezione per ingranaggi, giunti rotanti, ecc.). 

Non esiste alcun obbligo normativo 
riguardante la documentazione da 
tenere in cantiere per l'uso della sega 
circolare. 
Libretto di uso e manutenzione 
La macchina deve comunque essere 
accompagnata, oltre che dalle 
normali informazioni di carattere 
strettamente tecnico, anche dal 
libretto di garanzia e dalle istruzioni 
d'uso (complete di schemi) e 
manutenzione, (libretto di uso e 
manutenzione) che forniscono le 
disposizioni per eseguire, senza 
alcun rischio, la messa in funzione, 
l'utilizzazione, il trasporto, 
l'installazione, il montaggio e lo 
smontaggio, la regolazione, la 
manutenzione e la riparazione della 
macchina; la documentazione che 
accompagna la macchina deve 
inoltre fornire le informazioni 
sull'emissione di potenza sonora e 
sulle vibrazioni prodotte�Le seghe 
circolari marcate CE, cioè costruite 
in ottemperanza alla "direttive 
macchine", dovranno essere 
corredate al momento della vendita 
di targhetta con marchio CE, 
dichiarazione di conformità e di 
libretto d'istruzioni entrambi in 
lingua italiana 
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6) APPROFONDIMENTI SU ALCUNI RISCHI PARTICOLARI: DOPPIO ISOLAMENTO, COLLEGAMENTI ELETTRICI 
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5) PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Oggetto Principali obblighi Documentazione 

Obblighi normativi relativi al 
ponteggio metallico fisso 

Le specifiche qui riportate 
hanno lo scopo di ricordare le 
principali norme e misure cui il 
ponteggio deve rispondere per 
tutta la durata del cantiere 

 

Realizzare il ponteggio il più 
vicino possibile alla 
costruzione o dotarlo di 
apposite strutture (mensole...) 

 
 

I ponteggi metallici sono soggetti alla approvazione del progetto. Il 
loro impiego deve pertanto essere preventivamente autorizzato dal 
Ministero del Lavoro. E' il fabbricante che deve richiedere e ottenere 
dal Ministero specifica autorizzazione alla costruzione e all'impiego 

Gli acquirenti dei ponteggi metallici dovranno farsi rilasciare dal 
fabbricante copia conforme all'autorizzazione suddetta, corredata di 
istruzioni e schemi di montaggio legate alle condizioni di impiego  

Anche i singoli elementi del ponteggio devono essere autorizzati, 
avendo impresso il marchio del fabbricante, che costituisce un 
elemento fondamentale di conformità del pezzo immesso sul 
mercato con quelli collaudati 

All'atto dell'acquisto o del noleggio del ponteggio fisso va inoltre 
tenuto in considerazione il fatto che non possono essere utilizzati in 
cantiere ponteggi con elementi provenienti di differenti marche 
produttrici, a meno che questo non sia espressamente previsto dalle 
specifiche autorizzazioni delle ditte produttrici o da uno specifico 
progetto redatto secondo i criteri del punto 7 dell'allegato 1 della 
Circolare Ministeriale n. 149/85 del 22/11/1985 

IMPORTANTE!! 

1. È obbligatorio già  dal 15/07/2005 (ex D.Lgs.235/03) 
produrre il Pi.MUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) 
del ponteggio redatto del datore di lavoro dell’impresa che 
esegue il montaggio.  

2. Gli addetti al montaggio dovranno obbligatoriamente e 
tassativamente essere in possesso dell’attestato (“patentino” 
per ponteggisti)  che li qualifica come tali, ovvero avere 
partecipato e superato le prove dei corso di abilitazione 
previsto dalla normativa D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
 

La documentazione del ponteggio metallico, prevede,  

per qualsiasi tipo di ponteggio, la redazione del PIMUS completa di 
disegni e calcoli  

1  Autorizzazione all'uso e relazione tecnica (libretto) 

Il ponteggio deve essere sempre accompagnato da una copia 
dell'autorizzazione ministeriale all'uso e da una copia della sua relazione 
tecnica; in queste il fabbricante dovrà specificare le caratteristiche degli 
elementi utilizzati e dei materiali impiegati, le istruzioni di montaggio, 
impiego e smontaggio, i calcoli di progetto, gli schemi-tipo di montaggio 
possibile con i sovraccarichi massimi consentiti. Il tutto dovrebbe 
normalmente essere contenuto nel libretto del ponteggio fornito dal 
fabbricante. 

Occorre sempre di farsi rilasciare, al momento dell'acquisto, la copia 
conforme all'autorizzazione dell'impiego del ponteggio  

2  Disegno esecutivo 

Per ponteggi inferiori ai 20 m. o realizzati conformemente agli schemi 
tipo, basta montarli seguendo le specifiche istruzioni del libretto e del 
PiMUS. Quest’ultimo conterrà i calcoli aggiuntivi necessari ed il disegno 
esecutivo del ponteggio che indichi concretamente come questo verrà 
montato nella specifica realtà in cui si sta operando. Si badi bene che il 
disegno esecutivo non è solo costituito dal semplice assemblaggio degli 
schemi-tipo del ponteggio, ma esso deve far vedere come questo 
assemblaggio viene effettuato e soprattutto adattato alla reale e concreta 
edificazione che si va realizzando, in conformità alle norme previste per il 
montaggio dell'opera provvisionale. E' anche chiaro, di conseguenza, 
come questo disegno debba essere gradualmente aggiornato in base alle 
principali fasi di sviluppo o modificazione del ponteggio stesso.  

Il disegno esecutivo deve essere opportunamente firmato dal responsabile 
di cantiere e tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti. 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

PRESENZA DI AUTOCARRI 
PER CARICO E SCARICO E 
DI ATTREZZATURE 
ALIMENTATE 

_________________________ 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

• COORDINARE L’AZIONE DELLE SQUADRE IN MODO DA RIDURRE AL MINIMO I PERICOLI DOVUTI AD EVENTUALI 
INTERFERENZE. IN PARTICOLARE, QUANDO POSSIBILE, MANTENERE UNA ADEGUATA DISTANZA TRA LE SQUADRE 
IMPEGNATE IN LAVORAZIONI DIFFERENTI 

• PARTICOLARE CAUTELA NELL’AZIONE DEI MEZZI MECCANICI, COADIUVARE I CONDUCENTI CON SEGNALAZIONI 
MANUALI DI ADDETTI 

• NESSUN LAVORATORE PRESENTE NEL RAGGIO DI AZIONE DEI MEZZI. VEDI INOLTRE SPECIFICHE SCHEDE 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (indagini, etc.), si 
seguiranno le precauzioni a 
fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità.  

Dovranno essere rispettate, da chi voglia avvicinarsi al cantiere, le seguenti procedure. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Inutile sottolineare che coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi etc.) e/o senza avere 
concordato nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenza con viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni. Per la segnaletica di sicurezza si veda quanto contenuto nel D.Lgs. 81/08 e negli allegati XXIV÷XXXII.  

Occorrerà evitare ogni interferenza con la viabilità ordinaria ed agire all’interno degli spazi recintati di cantiere. Avvicinandosi al cantiere la 
velocità massima sarà di 30 Km/h (vedi scheda 4.1) 

 



 
Cantiere. Progetto di 
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Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
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1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
• Durante la posa di strutture con utilizzo di mezzi di sollevamento è vietata 

qualsiasi interferenza con altre lavorazioni 
• Le aree di intervento andranno recintate/delimitate considerando un ampio 

margine di sicurezza che tenga al riparo i non addetti da qualsiasi rischio di caduta 
materiali dall’alto 

• Anche agli addetti è vietato agire sia sotto che nei pressi dai carichi fino a che 
questi non saranno in posizione stabile. Per dirigerli si farà uso di funi 
appositamente e correttamente collegate alle strutture da movimentare 

• Per tutte le strutture prefabbricate (peso elevato e ingombro) è fondamentale che i 
mezzi di sollevamento rispondano alla normativa e siano condotti da personale 
esperto. I conducenti debbono essere coadiuvati, a terra, da personale qualificato in 
grado di utilizzare funi, ganci, etc. E di fornire, tramite segnali, le opportune 
indicazioni 

• Per la carpenteria metallica, descrizione singole opere si veda anche il cap. 16 

Per ridurre al minimo i rischi di caduta dall’alto si prevede il montaggio a terra 
delle strutture di copertura ed il successivo innalzamento e posizionamento in 
quota. Durante la posa delle strutture, tuttavia, sarà inevitabile per alcuni addetti salire 
su di esse. Questo andrà fatto nel rispetto della normatva e tenendo gli addetti al riparo 
dal rischio di caduta dall’alto. Andrà sempre garantita la sicurezza agli addetti. Ponti, 
ponteggi e scale andranno utilizzati secondo la normativa e la buona tecnica e seguendo 
le indicazioni del costruttore 
Resta inteso che se un addetto dovesse operare fuori dalla protezione di parapetti ed 
esposto al pericolo di caduta dall’alto questo dovrà obbligatoriamente fare uso di cintura 
di sicurezza 
Qualsiasi comportamento o violazione che esponga i lavoratori al rischio di caduta 
dall’alto (compreso il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza con dispositivi di 
aggancio) è considerato violazione grave della normativa in materia di sicurezza. I 
lavori potranno essere immediatamente sospesi e gli oneri saranno a totale carico 
delle ditte esecutrici 

 
Tettoia ed edificio di Via XXV Aprile in Gualtieri 

 
Tettoia ed edificio di Via Fangaglia in Gualtieri 

• ATTENZIONE! L’impresa responsabile del montaggio non potrà entrare in cantiere senza avere preventivamente consegnato il piano operativo ed 
antinfortunistico di montaggio. Dovranno essere indicate le successioni delle fasi e le predisposizioni per il montaggio in sicurezza 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere 
• Scale a mano, Ponte su cavalletti 

(vedi schede 11.2, 11.3) 
• Ponte su ruote 
• Ponteggio (vedi schede 14.2, 14.9) 
• Utensili manuali, Utensili elettrici 

portatili 
• Sega circolare (vedi scheda 14.7) 
• Trapano elettrico 
• Avvitatore elettrico 

• Pistola sparachiodi (vedi scheda 
14.3) 

• Martello demolitore (vedi scheda 
12.4) 

• Autocarro con gru  
• Autogrù 
• Autocarro con cestello (vedi scheda 

17.2) 
• Mezzi d’opera e macchine operatrici 

(circolazione sicura, rischio 
inccendio vedi schede 12.8, 12.9) 

• Provvedere all’attenta verifica delle scale a mano. È fatto divieto assoluto di 
riutilizzare quelle non a norma (es. Scale doppie senza dispositivo atto ad impedirne 
l’apertura) che, al contrario debbono essere alienate. 

ATTENZIONE! 
In questa fase si farà spesso ricorso a mezzi di sollevamento: si tratta, infatti, di 
posizionare strutture impegnative quali LE COPERTURE  

Si raccomandano fin da ora tre comportamenti da adottare 
1. Seguire scrupolosamente le indicazioni dei costruttori dei mezzi 
2. Verificare che i mezzi siano della portata adeguata così come i ganci, le funi, etc. 
3. Adottare le misure ed i comportamenti per la corretta imbracatura dei carichi 

(vedi schede successive 15.8, 15.9) 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Trapano elettrico 
 
• punture, tagli, abrasioni 
• polvere 
• elettrici 
• rumore 
 
 

 

Verificare che: 
• la struttura su cui si andrà ad operare non sia in 

tensione e che comunque non ci siano impianti 
tecnologici attivi; 

• sull'utensile sia applicata la targhetta riportante il 
Livello di Potenza Sonora emesso dal trapano durante 
le verifiche di legge (D.Lgs. 81/08); 

• il corretto posizionamento e serraggio dell'impugnatura 
laterale; 

• il trapano sia dotato di motore di potenza e numero di 
giri adeguato al tipo di operazione da svolgere; 

• le aperture di raffreddamento piazzate sulla carcassa 
motore e sull'impugnatura siano pulite e libere 

• gli apparecchi elettrici devono disporre di un 
isolamento supplementare che viene definito doppio 
isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo del doppio 
quadrato ed è accompagnato dal marchio del 
laboratorio che ne attesta l'idoneità (Norme CEI 107-
43, art.315 D.Lgs. 81/08, legge n. 186/68, D.M. 
20/11/69, DPR 459/96);. 

• gli apparecchi elettrici devono riportare l'indicazione della tensione, 
dell'intensità, del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso); 

• che gli apparecchi con doppio isolamento non devono essere collegati a 
terra in quanto il doppio isolamento è una garanzia maggiore della messa a 
terra; 

• il grado di protezione degli apparecchi elettrici non deve essere inferiore a 
IP 44; 

• per avere la sicurezza che il materiale elettrico sia costruito a regola d'arte 
secondo le norme CEI è buona norma acquistare apparecchiature marcate 
CE. 

• gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori all'aperto non siano 
alimentati con tensione superiore a 220 V verso terra; 

• nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori entro grandi masse 
metalliche, non vengano utilizzati utensili elettrici portatili a tensione 
superiore a 50 V verso terra  

• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

Avvitatore elettrico 
• elettrici 
• urti, colpi, impatti, 

compressioni 

PRIMA DELL’USO: 
• utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o 

utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra 

• controllare l’integrità dei cavi e della spina 
d’alimentazione 

• verificare la funzionalità dell’utensile 

• verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
DURANTE L’USO: 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
• interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 

• scollegare elettricamente l’utensile 
Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
N.B. Il m. c. stabilirà le 
necessità legate alle visite 
mediche periodiche 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono recare lesioni 
dorso lombari 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 30 Kg o di 
dimensioni ingombranti, se non fosse possibile destinare alla loro 
movimentazione più di un addetto 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 
• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 

posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 
• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 

tale da rendere agevole la movimentazione 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti all’utilizzo del 
ponte su ruote (trabattello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedere al montaggio seguendo le istruzioni del costruttore 
(libretto d’uso e manutenzione) in particolare verificare: 
• Struttura metallica: lo stato degli incastri e dei nodi 
• Impalcati metallici: oltre allo stato di conservazione 

controllare lo stato dei dispositivi di aggancio 
• Impalcati in legno: verificare lo stato di conservazione e 

scartare gli elementi inidonei (con nodi passanti di 
discrete dimensioni, che presentano accentuate 
fessurazioni longitudinali) 

• Se il trabattello non è predisposto con montanti regolabili 
in altezza assicurare la planarità del piano di appoggio 
mediante robuste tavole di legno. La verticalità dei 
montanti va verificata con la livella o il pendolino 

• La realizzazione del solido parapetto (h= 1 m, etc.) deve 
essere particolarmente attenta 

• Salire sul ponte solo dopo avere bloccato le ruote con i 
freni di cui sono dotate, si consiglia comunque l’uso di 
cunei 

• L’accesso agli impalcati deve avvenire tramite scale a 
mano poste all’interno del castello, mai arrampicandosi 
sulla struttura esterna 

• Sull’impalcato è vietato utilizzare scale o ponti su cavalletti  
• Il ponte su ruote non deve mai essere spostato quando su di esso si trovano 

persone o materiali, va spostato lentamente e preferibilmente nel senso della 
lunghezza 

• Evitare di concentrare carichi sull’impalcato, ma tenervi solo il materiale 
strettamente necessario per la lavorazione in corso 

• Chi opera nei pressi deve obbligatoriamente indossare l’elmetto protettivo 

 
Rischi di  
caduta persone dall’alto 
caduta materiali dall’alto 
 
Per lavori in copertura e cadute 
dall’alto oltre al cap. 15 vedi 
anche scheda 16.5 

• Gli addetti che operano oltre i 2 m fuori dalla protezione 
di parapetti dovranno obbligatoriamente fare uso di 
cintura di sicurezza  

• Nelle aree di lavoro in quota depositare solo il  materiale 
strettamente necessario alla lavorazione in corso 

• Evitare carichi concentrici, ripartire il peso 
• Impedire il passaggio delle persone nella zona sottostante 

a quella interessata dalle operazioni in quota 
• Seguire le indicazioni del costruttore e del piano di 

sicurezza per il montaggio di tutte le opere provvisionali 

• E’ vietato lanciare qualsiasi oggetto dall’alto  
• E’ vietato camminare in condizioni di equilibrio precario: in quota, su tettoie 

etc., quando non si sono realizzate le apposite strutture ed opere di rinforzo 
(andatoie, parapetti, camminamenti, etc.) 

• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, scarpe 
antinfortunistiche, guanti e calzature di sicurezza  

• Per lavori in quota utilizzare personale idoneo che non soffra di particolari 
disturbi (senso di vertigine, problemi legati all’altezza) 

• Mantenere il materiale in ordine per operare in sicurezza. E’ opportuno legare 
gli attrezzi alla apposita cintura 

• Verificare sempre il corretto collegamento e posizionamento dei carichi 
Rumore        
N.B. Il m. c. stabilirà le 
necessità legate alle visite 
mediche periodiche  

• Durante l’uso dei mezzi d’opera utilizzare gli 
otoprotettori 

• L’utilizzo degli otoprotettori è indicato anche per chi 
opera nelle vicinanze: obbligatorio sopra i 90 dBA 

 

 altre misure preventive: 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili alimentati 
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 15.4 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 

Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso e 
manutenzione nel posizionare il mezzo. 

Il mezzo dovrà rispondere a quanto richiesto dalla normativa 
in materia di omologazioni, autorizzazioni e revisioni. 
Verificare l’efficienza dei comandi 
Occorre inoltre: 
• Verificare che il posizionamento della macchina lasci 

spazio per il passaggio pedonale e delimitare la zona 
• Evitare di effettuare brusche manovre di avvio ed arresto 

nella manovra dei carichi 
• Non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove 

lavorano o sostano persone 
• Durante le operazioni di sollevamento l’incaricato della 

manovra andrà coadiuvato da personale esperto addetto 
alle segnalazioni 

• Prestare la massima attenzione alla presenza di zone che 
manifestino irregolarità superficiali;  

• In fase di movimentazione dei materiali con autogru, 
assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci 
siano persone; 

 altre misure preventive: 
• Prima di qualsiasi sollevamento o spostamento, assicurarsi sempre della 

corretta imbracatura del carico Eseguire le operazioni di sollevamento e 
scarico con le funi in posizione verticale 

• Manovrare il mezzo da posizione sicura 
• Avvisare sempre con segnalazione acustica l’inizio della manovra ed 

eseguire le manovre con gradualità 
• Non eseguire movimentazioni di materiali imbracati o contenuti 

scorrettamente 
• Oltre ai rischi dovuti all’utilizzo della gru, ricordare sempre quelli generali 

legati alla circolazione di mezzi pesanti nel cantiere 
• Segnalare l’operatività del mezzo con girofaro  
• Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, accertarsi che 

la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale 
• Non utilizzare la macchina per operazioni improprie 
• Fare uso dei DPI: in particolare elmetto, guanti, otoprotettori, scarpe 

antinfortunistiche, indumenti protettivi (tute) 
• Dopo l’uso: non lasciare carichi sospesi, raccogliere braccio telescopico 

Rischi legati all’utilizzo 
dell’Autocarro con gru 
 
• Elettrocuzione e/o ustioni 

per contatto con linee 
elettriche aeree  

• Ribaltamento macchina 
• Investimento da e tra mezzi 

operanti in zona di lavoro 
• Cesoiamento stritolamento 
• Lesioni per fuoriuscita di 

liquidi idraulici in pressione 
• Spruzzi negli occhi di 

liquidi 
• Proiezione di schegge e 

detriti  
• Caduta dal posto di guida 
• Caduta del carico 
 
 
 
Per la Sicurezza dei mezzi e 
degli apparecchi di 
sollevamento e trasporto, 
imbracature, etc., vedi schede 
15.8, 15.9 

 
Rischio elettrico (vedi anche 
scheda successiva 14.8) 

Contatti indiretti: Cadute da 
punti sopraelevati; Urti con parti 
pericolose;  
Contatti diretti: Ustioni; 
Tetanizzazione; Arresto della 
respirazione; Fibrillazione 
atriale e ventricolare. 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt  

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da interruttore differenziale con 

sensibilità non superiore a 30 mA. 
• Il generatore dovrà ottemperare a tutte le condizioni poste dalla normativa 
• Il quadro elettrico e l’impianto dovranno essere certificati dall’installatore 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno collegati a terra 
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 15.5 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 

Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso e 
manutenzione nel posizionare il mezzo. 

Il mezzo dovrà rispondere a quanto richiesto dalla normativa 
in materia di omologazioni, autorizzazioni e revisioni. 
Verificare l’efficienza dei comandi 
Occorre inoltre: 
• Verificare non vi siano linee elettriche a meno di 5 m. 
• Il mezzo non può essere messo in opera se non è 

garantita la sua perfetta stabilità 
• Prestare la massima attenzione alla presenza di zone che 

manifestino irregolarità superficiali;  
• verificare la consistenza del terreno in prossimità degli 

appoggi degli stabilizzatori; 
• Occorre verificare il perfetto funzionamento del mezzo in 

tutte le sue componenti idrauliche, elettriche, meccaniche 
nonché delle sicurezze di cui è dotato (collegamenti a 
terra previsti ecc..) 

• controllare che la fune di sollevamento si avvolga 
correttamente 

• i carichi devono essere ben imbracati ed equilibrati 
• rispettare le capacità massime di carico consentite dalla 

macchina in uso 

• evitare nodi ed incroci, attorcigliamenti, abrasioni ed inclusione di elementi 
che possano danneggiare gli imbrachi  

• utilizzare dispositivi e contenitori adatti allo specifico materiale da 
movimentare  

• Verificare che il posizionamento della macchina lasci spazio per il passaggio 
pedonale e delimitare la zona  

• Manovrare il mezzo da posizione sicura 
• Non alzare e traslare il carico al di sopra delle zone dove lavorano o sostano 

persone 
• Avvisare sempre con segnalazioni l’inizio della manovra ed eseguire le 

manovre con gradualità 
• Durante le operazioni di sollevamento l’incaricato della manovra andrà 

coadiuvato tramite segnalazioni 
• l'operatore addetto allo sgancio del carico o al suo posizionamento deve 

utilizzare appositi bastoni dotati di uncino per evitare di sporgersi da 
impalcati di protezione e preservare gli arti da rischi di schiacciamento; 

• prima di sganciare il carico controllare che sia stabile; 
• durante le soste, se si abbandona la pulsantiera di guida, ritirare il gancio in 

posizione di riposo 
• Oltre ai rischi dovuti all’utilizzo dell’autogrù, ricordare sempre quelli 

generali legati alla circolazione di mezzi pesanti nel cantiere 
• Segnalare l’operatività del mezzo con girofaro  
• Non utilizzare la macchina per operazioni improprie 

Rischi legati all’utilizzo delle 
Autogrù 
 
 
• Elettrocuzione e/o ustioni 

per contatto con linee 
elettriche aeree  

• Ribaltamento macchina 
• Investimento da e tra mezzi 

operanti in zona di lavoro 
• Cesoiamento stritolamento 
• Lesioni per fuoriuscita di 

liquidi idraulici in pressione 
• Spruzzi negli occhi di 

liquidi 
• Proiezione di schegge e 

detriti  
• Caduta del carico  
• Urto contro strutture del 

braccio e/o del carico 

 

 

Per la Sicurezza dei mezzi e 
degli apparecchi di 
sollevamento e trasporto, 
imbracature, etc., vedi schede 
15.8, 15.9 

 
• Caduta materiali  
• Schiacciamento  

• Utilizzare sempre imbracature regolari con i dispositivi 
antisganciamento, senza superare il carico di lavoro 
consentito. 

• Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 
dalle operazioni. 

• Anche quando si opera sotto le strutture allestite a 
protezione dei posti fissi di lavoro è obbligatorio l’uso 
del casco 

• Assistere gli operatori dei mezzi di sollevamento con segnalazioni da terra 
• Nel disarmo di carpenterie (casseri) prestare particolare attenzione alla 

stabilità delle parti strutturali legate alle carpenterie e alle cadute non 
controllate dei materiali 

• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, guanti e 
calzature di sicurezza dotate di bretelle, cosciali, apposito cordino e 
dispositivi di aggancio. 
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 15.6 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Restando fermo l’obbligo del casco e di incaricare al 
comando del mezzo di sollevamento personale esperto 
occorre: 
• Verificare il regolare imbraco del carico prima di 

comandare il sollevamento 
• Verificare idoneità mezzo sollevamento e libretto uso e 

manutenzione 
• Verificare l’idoneità dei ganci di sollevamento 
• Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico, non 

sostarvi in attesa, avvicinarsi solo quando è giunto a terra

• Verificare dall’apposita documentazione l’avvenuta verifica periodica delle 
funi. Nel caso si debba procedere alla sostituzione di funi o catene quelle 
nuove dovranno essere accompagnate, al momento dell'acquisto, 
dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni previsti dalla 
specifica normativa. L'attestazione delle funi o delle catene montate sui 
mezzi di sollevamento dovrà essere sempre tenuta in cantiere durante tutto il 
periodo di permanenza della macchina (DPR 673/82, direttiva macchine 
91/368/CEE, DPR 459/96). 

 

Sollevamento materiali con 
mezzi meccanici  
 
 
 

    
• Rischio di caduta dall’alto 
 
 
 

• Le aperture in copertura devono essere coperte con 
tavole da ponte di adeguata resistenza e fissate contro il 
pericolo di spostamento mediante chiodatura o altra 
soluzione equivalente 

• Se le aperture debbono essere scoperte per permettere il 
passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti è 
necessario che siano perimetralmente protette da 
parapetti o mezzi equivalenti 

 altre misure preventive:  
• I lavoratori debbono segnalare immediatamente al capo cantiere e agli 

assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature 
utilizzate 

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, gli addetti 
non debbono effettuare azioni che possano compromettere la propria 
sicurezza e/o quella degli altri 

Attenzione ai mezzi di sollevamento 
Debbono avere portata adeguata, così come le funi, ganci e catene. La portata massima è data dal punto più debole del sistema di sollevamento. In altre parole, se, 
ad esempio, un gancio, o una fune, o un’altra parte del sistema di sollevamento, può portare al massimo una tonnellata, questo sarà il peso massimo movimentabile, anche se il 
mezzo fosse in grado, ed omologata per sollevarne dieci 
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 15.7 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 

Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli  

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali in dotazione 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
 

Microclima (caldo, freddo) • Evitare, per quanto possibile, i bruschi sbalzi di 
temperatura. Utilizzare indumenti idonei, proteggersi dal 
freddo e dall’umidità 

• Attrezzare in maniera adeguata, in relazione alle condizioni stagionali, gli 
spogliatoi 

Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole e dei 
mezzi di movimentazione, sia quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle 

verifiche: la loro sola presenza costituisce infrazione  

 altre misure di sicurezza: 

Vista la particolarità dell’operare in quota e con spazi di azione, a volte, limitati, 
si consiglia di: 

• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 
durante le lavorazioni e riporli al termine 

• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le lavorazioni in 
corso e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI 
• elmetto protettivo 
• scarpe antinfortunistiche 
• guanti da lavoro 
• cinture di sicurezza con imbracatura, cordino, ganci, etc. 
• otoprotettori 
• occhiali protettivi 
 
Fuori dalla protezione di un parapetto è obbligatorio l'utilizzo 
delle cinture di sicurezza a bretelle, provviste di due 
moschettoni. L’addetto deve essere sempre agganciato ad una 
fune di trattenuta, onde consentire il proseguimento dei lavori 
in elevazione senza restare mai senza protezione (art. 1, DM 
28/5/85). 

 altri DPI:  

• È obbligatorio l'uso del casco sia per gli addetti al montaggio che per quanti 
partecipano al lavoro da terra; l'elmetto deve essere provvisto di cinghia 
sottogola, indispensabile soprattutto per chi lavora in elevazione ed è 
impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto. (art. 
4, DM 28/5/85). 

• Si insiste sulla necessità proteggersi con idonei indumenti dal freddo, dagli 
sbalzi di temperatura, dall’umidità e comunque dalle avversità climatiche 

• Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento protettivo deve essere 
quello indicato 
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5) PROCEDURE DI SICUREZZA: MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in cantiere 
 

Sicurezza dei mezzi e degli 
apparecchi di sollevamento 
e trasporto e procedure 
corrette per il loro utilizzo 
 

(Continua nelle scheda 
successiva) 

Norme di sicurezza per l'imbracatura dei carichi 
Molti infortuni gravi si verificano a causa di una non idonea imbraca-tura dei carichi. Gli infortuni derivanti da queste operazioni sono per lo più 
schiacciamenti alle mani ed ai piedi. Il personale addetto deve essere informato dei rischi specifici cui è esposto e può esporre anche altri 
lavoratori. 
Per questo motivo gli addetti devono essere istruiti sul corretto uso dei mezzi d'imbraco; i responsabili devono vigilare perché essi si attengano 
scrupolosamente alle istruzioni ricevute.  
Rari sono i carichi che possono essere collegati direttamente al gancio di un apparecchio di sollevamento. Nella maggior parte dei casi, si ricorre 
ad accessori flessibili quali catene, funi metalliche o funi di fibre (vegetali o artificiali). 
Particolare attenzione va posta alla loro portata, in quanto funi e catene usate per l'imbraco e la sospensione dei carichi spesso sono sottoposte a 
condizioni di lavoro molto più gravose rispetto alle funi degli apparecchi di sollevamento, e quindi i loro coefficienti di sicurezza devono essere 
maggiori. 
A seconda delle modalità d'impiego può variare la portata degli imbrachi. Un esempio ci è dato dalla figura che segue in cui, a seconda 
dell'inclinazione dei tratti, la forza agente su ciascuno di essi varia sensibilmente (fig. A). 

   
Attenzione ai mezzi di sollevamento, debbono avere portata adeguata, così come le funi, ganci e catene. La portata massima è data dal punto più 
debole del sistema di sollevamento. In altre parole, se, ad esempio, un gancio, o una fune, o un’altra parte del sistema di sollevamento,  può 
portare al massimo una tonnellata, questo sarà il peso massimo movimentabile, anche se l’autogrù fosse omologata per sollevarne molti di più 
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Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate e previste in  

 

Sicurezza dei mezzi e degli 
apparecchi di sollevamento 
e trasporto e procedure 
corrette per il loro utilizzo 

(Segue dalla scheda 
precedente ) 

Se il peso del carico non può essere ripartito in maniera uguale fra vari imbrachi, è necessario che un solo imbraco sia adeguato a sopportare 
l'intero carico, mentre gli altri imbrachi serviranno a dare stabilità al peso (come nel caso della figura B). 
A volte, quando il carico è di notevoli dimensioni ed ha forma allungata, è necessario l'uso di bilancieri provvisti di tiranti propri (figura C). 

 
Gli accessori (funi, catene e nastri) vanno posizionati in fondo alla gola del gancio, non poggiandoli mai sulla punta, e non devono essere fatti 
nodi per accorciarli. È vietato far lavorare i ganci sul becco di estremità, come nel caso di rotoli di nastro o di lamiere. Si ricorda che, mettendo 
due tiranti incrociati sullo stesso gancio. uno di essi non lavora ed ambedue si logorano nel punto della sovrapposizione (figura D). 
Quando il carico presenta asperità o spigoli capaci di danneggiare le funi o le catene, si dovranno interporre degli spessori in legno o gomma onde 
evitare danneggiamenti (fig. E). 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

• VIETATA QUALSIASI 
INTERFERENZA 
DURANTE LA 
MOVIMENTAZIONE 
MECCANICA DEI 
CARICHI ED IL LORO 
POSIZIONAMENTO 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

DURANTE LE OPERE DI POSA STRUTTURE PREFABBRICATE, SIANO ESSE BARRIERE IN C.A. O LE COPERTURE, è VIETATA 
QUALSIASI INTERFERENZA TRA LAVORAZIONI 

LE AREE A TERRA CORRISPONDENTI ANDRANNO SEGNALATE E RECINTATE CON AMPIO MARGINE DI SICUREZZA PER I 
NON ADDETTI AI LAVORI 

È VIETATA LA PRESENZA SOTTO O NEI PRESSI DEI CARICHI ANCHE AGLI ADDETTI AI LAVORI. PER DIRIGERE E POSIZIONARE LE 
STRUTTURE SI FARà USO DI FUNI COLLEGATE ALLE STESE . QUESTE CONSENTIRANNO ALL’OPERATORE DI MANTENERE UNA 
ADEGUATA DISPANZA DI SICUREZZA 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (indagini, etc.), si 
seguiranno le precauzioni a 
fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità.  

Tuttavia dovranno essere ugualmente rispettate, da chi voglia avvicinarsi al cantiere, le seguenti procedure. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Inutile sottolineare che coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi etc.) e/o senza avere 
concordato nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenza con viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni (D.Lgs. 81/08 ed allegati XXIV÷XXXII).  

Occorrerà evitare ogni interferenza con la viabilità ordinaria ed agire all’interno degli spazi recintati di cantiere. Avvicinandosi al cantiere la 
velocità massima sarà di 30 Km/h (vedi scheda 4.1) 
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Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Fase di lavoro – OPERE DI FINITURA E DI CARPENTERIA 

Scheda 
 16.1 

1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
LE ATTIVITÀ CONSIDERATE IN QUESTO CAPITOLO RIGUARDANO  

Via XXV Aprile in Gualtieri: l’intervento prevede la costruzione di una nuova tettoia in prolungamento di quella esistente, con intervento previsto sul lato sud dell’area 
impiantistica, con un corpo di fabbrica di circa 5,0 x 5,0 metri. La struttura di nuova costruzione sarà realizzata in muratura e legno, con copertura a doppia falda e finiture del tutto 
simili a quelle già adottate per il corpo di fabbrica già realizzat 

Via Fangaglia in Gualtieri: l’intervento prevede la costruzione di una nuova tettoia, con intervento previsto sul lato est dell’area impiantistica, con un corpo di fabbrica di circa 5,0 
x 10,0 metri. La struttura di nuova costruzione sarà realizzata in acciaio, con copertura a doppia falda e finiture del tutto simili a quelle già adottate per il corpo di fabbrica già 
realizzato 

PER QUANTO RIGUARDA LA CARPENTERIA METALLICA CI RIFERIAMO, TRA L’ALTRO A LAVORAZIONI INERENTI IL COMPLETAMENTO DEGLI ACCESSI, 
RECINZIONI, CARTELLONISTICA, etc. 

PER VALUTARE TUTTI I POSSIBILI RISCHI DI QUESTE FASI LAVORATIVE, IN FASE PROGETTUALE, VENGONO INSERITE ATTREZZATURE DI USO 
COMUNENELLE ATTIVITÀ QUI VALUTATE. AD ESEMPIO LA SALDATURA OSSIACETILENICA E/O ELETTRICA NELLA OPERE DI CARPENTERIA. QUASTO 
AL FINE DI INDICARE LE PRECAUZIONI MINIME OBBLIGATORIE DA ADOTTARE. 

SARANO LE IMPRESE ESECUTRICI, NEI LORO POS, AD ESPLICITARE LE EFFETTIVE ATTREZZATURE IMPIEGATE, LE MISURE E PRECAUZIONI DA 
ADOTTARE  E METTERE A DISPOSIZIONE I MANUALI D’USO E MANUTENZIONE FORNITI DAL COSTRUTTORE 

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

COME SI PUÒ COMPRENDERE QUESTE ATTIVITÀ SARANNO COORDINATE TRA DI LORO E, IN PARTE, SVOLTE DALLA MEDESIMA DITTA. 

DAL GANTT SI PUÒ EVINCERE CHE ALCUNE SARANNO SVOLTE NEGLI STESSI TEMPI IN CUI SI ATTUANO I MONTAGGI COPERTURE.  

SI CONFERMA, ANCHE QUI, CHE NESSUNA INTERFERENZA È AMMESSA CON LAVORAZIONI CHE PREVEDONO SOLLEVAMENTI STRUTTURE E/O 
PERSONE (AUTOCARRO CON CESTELLO) CON MEZZI MECCANICI. 

È CHIARO, PERCIÒ, CHE SI AGIRÀ IN SPAZI DIFFERENTI E DISTANTI TRA LORO, A VOLTE, INTERNI ALLE STRUTTURE PRESENTI (LOCALI 
UFFICIO/GUARDIANIA, ETC.)  

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere 
• Scale a mano, Ponte su cavalletti, 

ponte su ruote, scale innestate a sfilo, 
doppie (vedi scheda 11.2, 11.3, 15,3, 
17.3) 

• Utensili manuali, Utensili elettrici 
portatili 

• Pistola sparachiodi (vedi scheda 
14.3) 

• Trapano elettrico, Avvitatore 
elettrico (vedi scheda 15.2) 

• Flessibile, Seghetto alternativo (vedi 
schede 11.5, 11.6) 

• Martello demolitore (vedi scheda 
12.4)Sega circolare (vedi scheda 
14.7) 

• Saldatura ossiacetilenica. Bombola, 
tubazioni, cannello  

• Autocarro con cestello (vedi scheda 
17.2) 

 

• Autogrù (vedi scheda 15.5) 
• Autocarro con gru (vedi scheda 15.4) 
• Tester, amperometri, voltmetri, etc. 
1. Viste le attrezzature utilizzate, per il rischio di incendio si ricorda che questo 

rischio è stato valutato fin dalla prima parte del PSC (scheda 7.1÷7.3). In 
questa fase si ribadisce che la proiezione di scintille può essere causa, assieme 
all’uso di fiamme libere, di incendio. Durante l’uso degli utensili che 
presentano i pericoli appena richiamati tenere i materiali combustibili lontani e 
non effettuare lavorazioni che utilizzino sostanze a rischio di incendi 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli, 
cesoiamenti  

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di protezione individuali 
in dotazione 

Scivolamenti, cadute in piano, 
inciampi 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 

• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  

• Per i rischi di inciampo nel cestello vedi quanto scritto sopra 
• Mantenere libere le vie di transito 

 
 
Le bombole 
 
• Rischio di  
• Esplosione  
• Caduta delle bombole 
 
(Le indicazioni qui riportate 
sono da considerare come 
integrative rispetto alle 
procedure e documentazione di 
sicurezza operativa della 
Impresa esecutrice) 
 
Vedi anche scheda 16.6  

1. Le b. devono essere messe lontane dai luoghi di lavoro, 
evitando luoghi di passaggio e locali di ridotte 
dimensioni. 

2. Le b. devono essere poste su carrelli o, in mancanza di 
questi, fissate alle pareti o sostenute mediante catene o 
cravatte. 

3. Le b. di acetilene devono essere mantenute in posizione 
verticale o poco inclinata. 

4. Le bombole devono: 
• essere contraddistinte da fascette colorate: bianco per 

l’ossigeno, arancio per l’acetilene; 
• avere la valvola protetta dall’apposito cappuccio 

metallico, quando non è applicato il riduttore; 
• non essere esposte a sorgenti di calore (il sole) o al gelo; 
• essere protette contro i danneggiamenti fisici (urti) o 

chimici (corrosione) 
• Il prelievo del gas (acetilene) non deve mai superare il 

quinto della capacità della b. che non va mai vuotata 

• Le b. devono essere efficacemente ancorate al mezzo di trasporto e non 
devono mai essere fatte rotolare. 

• Per sollevarle usare le apposite gabbie con anello e mai sollevare le bombole 
agganciandole per la valvola o per il tappo, né usare catene, imbracature 
calamite. 

• Le b. di ossigeno e quelle di acetilene, vanno tenute in locali separati; 
• Le b. piene devono essere facilmente distinguibili da quelle vuote; 
• Chiudere le b., scaricare i gas, dalle tubazioni una per volta, fino a quando i 

manometri non sono tornati a zero, poi allentare le viti di regolazione dei 
riduttori di pressione. 

• Le b. vanno depositate in apposito e ben riconoscibile locale, non in luogo 
sotterraneo ed assicurate a solide strutture (muro) o sugli appositi carrelli. In 
luogo sotterraneo è vietato installare e usare generatori e gasometri di 
acetilene. 

Quando l’ambiente di lavoro è ristretto, le bombole devono essere tassativamente 
tenute all’esterno, protette ed a debita distanza. Dovranno essere presenti 
estintori in loco. Al personale va garantita più di una via di fuga 

 
 
 
 
Le tubazioni 
 
Rischio di 
• Perdite di gas in atmosfera 
• Colpi di frusta 
• Incendio  
• Scoppio 
 

Utilizzare mezzi adeguati per il fissaggio delle tubazioni 
(fascette a vite per evitare lo sfilamento, mai affidarsi a 
soluzioni di fortuna, al fil di ferro!). 
In caso ci si avveda di forature o lacerazioni, sostituire i tubi 
perché le riparazioni con nastro adesivo o altri mezzi precari, 
non resistono alla pressione interna del tubo. 
Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai 
luoghi di passaggio di persone e mezzi, proteggerle da 
calpestamenti (es. collocandole tra due tavole da lavoro 
accostate), da scintille, fonti di calore o rottami incandescenti.
Verificare: 
• che il posizionamento delle tubazioni sia tale da evitare il 

contatto con olio, grassi, fango o malta di cemento; 
• che i tubi non subiscano piegamenti ad angolo vivo. 

• non sottoporle a trazione (es. per avvicinare il cannello). 
• non piegarle per interrompere l’afflusso del gas. 
• La via di uscita deve essere sgombra e perfettamente agibile 
• I materiali e le sostanze a rischio di incendio o scoppio non debbono essere 

poste tra i lavoratori e le vie di fuga, ma tenute lontano dal luogo di lavoro 
• Oltre alla normale via di uscita occorre individuare una ulteriore possibilità 

di uscita di emergenza. 
• Durante la fase di taglio nel vano sarà presente solo il personale strettamente 

necessario 
• SI INSISTE SULLA PRESENZA DI ESTINTORI E DI PERSONALE 

ESPERTO NEL LORO UTILIZZO NELLE VICINANZE DELLA ZONA 
INTERESSATA AI LAVORI 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
 
 
Il Cannelo 
 
Rischio di:  
• Ustioni  
• Proiezione di materiali 

incandescenti 
• Produzione di gas, vapori, 

fumi, polveri 

 

• Scegliere con attenzione la punta del cannello in rapporto 
al tipo di lavoro da eseguire. La distanza minima che 
deve intercorrere tra cannello e bombola è di 10 m. 

• Accenderlo utilizzando una fiamma fissa o gli appositi 
accenditori, evitando fiammiferi, scintille prodotte da 
mole o altri mezzi di fortuna 

• In caso si debba appoggiare momentaneamente il 
cannello, farlo nella posizione prefissata e, in ogni caso, 
evitando che la fiamma possa entrare in contatto con le 
bombole o con materiali combustibili. 

• Non mettere il cannello nelle casse o in contenitori chiusi 
senza avere scollegato le manichette delle bombole. 

• La fiamma del cannello deve essere spenta solo 
chiudendo la bombola, prima l’acetilene, poi l’ossigeno 

• Il riscaldamento eccessivo della punta del cannello e la 
sua ostruzione sono le cause più frequenti del ritorno di 
fiamma. Per evitare tale pericolo è necessario, dopo 
avere chiuso l’erogazione del gas, raffreddare 
periodicamente la punta immergendola in acqua 

• La prima verifica da compiere è quella relativa all’assenza di infiltrazioni di 
gas nei locali  

• In caso di ritorno di fiamma è necessario arrestare l’erogazione del gas 
combustibile e dell’ossigeno chiudendo prima i rubinetti del cannello e, 
quindi, le valvole delle bombole o della rete di distribuzione. È vietato 
piegare i tubi di gomma per ottenere l’arresto temporaneo del flusso di gas 

• Per sostituire il cannello si devono chiudere le valvole delle bombole 
Si ricorda che: 
• il propano è più pesante dell’aria e tende a scendere in ambienti sotterranei. 

Così pure i vapori infiammabili provenienti da colle, mastici, intonaci 
impermeabilizzanti, vernici pitture, solventi per la lavorazione di materie 
plastiche. Tali sostanze vanno tenute all’esterno durante le lavorazioni in 
questione 

• Se la ventilazione naturale non è sufficiente, occorre predisporre dispositivi 
per la ventilazione forzata del luogo di lavoro: un ricambio d’aria vicino al 
volto di chi lavora e degli eventuali aiutanti è necessario, sia per aspirare i 
gas ed i vapori nocivi che si sprigionano dalla fiamma, sia per sostituire 
l’ossigeno consumato dalla stessa fiamma.  

• Il dispositivo di captazione deve avere una velocità di aspirazione non 
inferiore a 0,5 m/s. nel punto di emissione dei fumi e di espulsione dell’aria 
all’esterno 

• Valvole di non ritorno 

 
• Manometri, riduttori di 

pressione 
• Piani di appoggio 

• Verificare sempre l’idoneità delle valvole di non ritorno 
e materiale di sicurezza 

• Le valvole antiritorno debbono essere applicate subito 
dopo il cannello, correttamente avvitate nelle loro sedi e 
ben serrate alle tubazioni 

• Manometri e riduttori di pressione debbono essere 
montati sull’impianto con l’interposizione di idonee 
guarnizioni 

• Il bloccaggio delle giunzioni e dei collegamenti deve essere effettuato 
mediante le apposite fascette stringitubo, mai con filo di ferro o materiali di 
fortuna 

• Il cannello, il riduttore e le valvole e le altre apparecchiature dell’impianto 
di saldatura non debbono mai essere lubrificate con oli grassi (sono 
sostanze che si infiammano a contatto con l’ossigeno) ma con miscele di 
grafite e glicerina 

• Non saldare, tagliare, riscaldare pezzi e/o particolari appoggiandoli sul 
pavimento in conglomerato cementizio poiché quest’ultimo potrebbe 
esplodere 

Rischio chimico 
• inalazione fumi 
 

• Garantire l’aspirazione dei fumi di saldatura (ossido di 
carbonio) e polveri di ossido di ferro 

• Attenzione alle sostanze di cui potrebbero essere 
cosparsi i profilati 

• Obbligo utilizzo idonei DPI di protezione delle vie 
respiratorie 

 altre misure preventive:  
• Per le visite mediche periodiche, la nomina ed i compiti del medico 

competente si veda la normativa specifica (vedi schede 4.5, 10.1, 10.2) 

• Qualora la ventilazione naturale fosse insufficiente realizzare 
idonea aspirazione fumi 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio elettrico 

Contatti indiretti: 
1. Cadute da punti sopraelevati 
2. Urti con parti pericolose 

Contatti diretti: 
1. Ustioni 
2. Tetanizzazione 
3. Arresto della respirazione 
4. Fibrillazione atriale e 

ventricolare. 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt 

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione in 
modo che durante l’utilizzo di macchine operatrici non 
possa mai arrivare a meno di 5 m da queste  

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da 
interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 
30 mA. 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• Il generatore dovrà ottemperare a tutte le condizioni poste dalla normativa 
• Il quadro elettrico e l’impianto dovranno essere certificati dall’installatore 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• Ricordare che gli utensili a doppio isolamento non vanno collegati a terra 

Rischi di  
caduta persone dall’alto 
caduta materiali dall’alto 
 
 

• Gli addetti che operano oltre i 2 m fuori dalla protezione di 
parapetti dovranno obbligatoriamente fare uso di cintura di 
sicurezza  

• Nelle aree di lavoro in quota depositare solo il  materiale 
strettamente necessario alla lavorazione in corso 

• Evitare carichi concentrici, ripartire il peso 
• Impedire il passaggio delle persone nella zona sottostante a 

quella interessata dalle operazioni in quota 
• Seguire le indicazioni del costruttore e del piano di 

sicurezza per il montaggio di tutte le opere provvisionali 

• E’ vietato lanciare qualsiasi oggetto dall’alto 
• E’ vietato camminare in condizioni di equilibrio precario: in quota, su tettoie 

etc., quando non si sono realizzate le apposite strutture ed opere di rinforzo 
(andatoie, parapetti, camminamenti, etc.) 

• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, scarpe 
antinfortunistiche, guanti e calzature di sicurezza  

• Per lavori in quota utilizzare personale idoneo che non soffra di particolari 
disturbi (senso di vertigine, problemi legati all’altezza) 

• Mantenere il materiale in ordine per operare in sicurezza. E’ opportuno legare 
gli attrezzi alla apposita cintura 

• Verificare sempre il corretto collegamento e posizionamento dei carichi 
Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
N.B. Il medico competente 
(m.c.), stabilirà le necessità 
legate alle eventuali visite 
mediche periodiche degli addetti 
esposti al rischio 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
MMC. 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 
30 Kg o di dimensioni ingombranti, nell’impossibilità 
destinare alla loro movimentazione più di un addetto 

 altre misure preventive: Utilizzare i DPI 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 
• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 

posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 
• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 

tale da rendere agevole la movimentazione 
Rumore 
N.B.: sulle visite mediche vale 
quanto indicato nelle schede 
precedenti e in quella successiva 
della MMC 

• Durante l’uso dei mezzi d’opera utilizzare gli 
otoprotettori 

• L’utilizzo degli otoprotettori è indicato anche per chi 
opera nelle vicinanze: obbligatorio sopra i 90 dBA 

 altre misure preventive:___________________________________________ 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili alimentati 

Microclima (caldo, freddo) • Evitare, per quanto possibile, i bruschi sbalzi di 
temperatura. Utilizzare indumenti idonei, proteggersi dal 
freddo e dall’umidità 

 altre misure preventive:  
• Attrezzare in maniera adeguata, in relazione alle condizioni stagionali, gli 

spogliatoi  
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Lavori in copertura e/o in quota 
e cadute dall’alto 
 

• Durante i lavori di posa della struttura della copertura, è 
presente il pericolo di caduta dall’alto. Tale pericolo si 
riferisce sia alla caduta all’esterno dell’edificio, che sarà 
impedita dal ponteggio perimetrale, che alla caduta 
all’interno dell’edificio, operando sui travi e parti della 
struttura in legno. 

• Proponiamo qui, a sottolineare la necessità di eliminare 
qualsiasi rischio di caduta, la soluzione relativa alla 
realizzazione di un ponteggio interno (posto nel 
sottotetto) per ridurre al minimo la caduta dall’alto 

 
Immagine tratta dal volume “LAVORI IN ALTEZZA NELL’ESECUZIONE 

DELLE OPERE CIVILI” a cura dell’ASE di Reggio Emilia 
Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 
459/96) 

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole e dei 
mezzi di movimentazione, sia quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 

 

N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle verifiche: la loro sola 
presenza costituisce infrazione: 
Vista la particolarità delle attività, si consiglia di: 
• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 

durante le lavorazioni e riporli al termine 
• Portare sul posto di lavoro solo i materiali necessari per le lavorazioni in 

corso e depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

 

4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI 
• elmetto protettivo 
• guanti da lavoro 
• otoprotettori 
• occhiali protettivi 
• cinture di sicurezza con imbracatura, cordino, ganci, etc. 
• mascherine antipolvere e per protezione fumi saldatura 
• scarpe antinfortunistiche 

DPI previsti in cantiere 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altri DPI  

• Gli addetti dovranno proteggersi con idonei indumenti dal freddo, dagli 
sbalzi di temperatura, dall’umidità e comunque dalle avversità climatiche 

• Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento protettivo deve essere 
quello indicato 
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5) APPROFONDIMENTI SU ALCUNI RISCHI PARTICOLARI: CORRETTO USO DELLE BOMBOLE 

 
NON ESPORRE AL SOLE O A FONTI DI CALORE PER EVITARE AUMENTI DI PRESSIONE. NON LASCIARE AL FREDDO NEI MESI INVERNALI. IN CASO DI 

CONGELAMENTO RISCALDARE CON ACQUA CALDA O STRACCI, MAI CON FIAMME O CALORE ECCESSIVO 

 
MANTENERE LE BOMBOLE DI ACETILENE IN POSIZIONE VERTICALE O POCO INCLINATE. CONTROLLARE CHE IL CONSUMO ORARIO DEL GAS NON 
SUPERI 1/5 DELLA CAPACITÀ DELLA BOMBOLA PER EVITARE FUORIUSCITE DI ACETONE IN CUI È DISCIOLTO L’ACETILENE. IL GAS PUÒ FORMARE 

MISCELE ESPLOSIVE, È NARCOTICO, INFIAMMA LE MUCOSE 

 
NON ESAURIRE COMPLETAMENTE LE BOMBOLE. TERMINARE L’USO QUANDO LA PRESSIONE È DI 1 BAR (CIRCA 1 ATM.) 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

È VIETATA QUALSIASI INTERFERENZA CON LE LAVORAZIONI CHE PREVEDONO LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI O 
SOLLEVAMENTO PERSONE CON MEZZI MECCANICI. LAVORAZIONI CONTEMPORANEE POTRANNO SVOLGERSI SOLO A 
CONGRUA DISTANZA DI SICUREZZA DALLE AREE DI LAVORO INTERESSATE O QUALORA LE ATTIVITÀ DEL PRESENTE 
CAPITOLO SI SVOLGANO IN LOCALI E/O SPAZI INTERNI 

POTREBBE VERIFICARSI LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI ADDETTI ALLA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI CON ADDETTI AD ALTRE MANSIONI. I RESPONSABILI DELLE SQUADRE CONCORDERANNO LE MODALITÀ 
D’INTERVENTO. QUALORA SORGANO PROBLEMI ANDRÀ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
CANTIERE E L’ACCORDO DEL CSE 

OLTRE A QUANTO INDICATO NELLE PRECEDENTI SCHEDE IN RELAZIONE AI RISCHI SPECIFICI (CADUTA OGGETTI 
DALL’ALTO, ETC.) OCCORRERÀ COORDINARE ATTENTAMENTE IL LAVORO DELLE SQUADRE PER RIDURRE AL MINIMO 
OGNI PERICOLO DERIVATO DALLE INTERFERENZE 

LA PRIMA MISURA PREVENTIVA (E CHE VALE PER TUTTE LE FASI OPERATIVE) RIGUARDA LA DISTANZA DA TENERE 
TRA SQUADRE IMPEGNATE IN LAVORAZIONI DIFFERENTI E CHE DOVRÀ ESSERE LA MAGGIORE POSSIBILE 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 

Non è prevista la presenza di 
terzi estranei in cantiere 

 

Nel caso tale presenza fosse 
inevitabile (indagini, fornitori, 
etc.), si seguiranno le 
precauzioni a fianco indicate 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Nessuno potrà avvicinarsi al cantiere senza effettiva necessità.  

Dovranno sempre rispettate, da chi voglia avvicinarsi al cantiere, le seguenti procedure. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

Inutile sottolineare che coloro che dovessero entrare nelle zone di cantiere durante la sua chiusura (ore notturne, festivi etc.) e/o senza avere 
concordato nessuna modalità operativa con il capo cantiere e/o la direzione lavori, lo faranno sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale 
Interferenze con viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni  (D.Lgs. 81/08 ed allegati XXIV÷XXXII).  

Durante il transito nell’area della SEA e, in generale, nel cantiere i mezzi circoleranno a passo d’uomo 
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Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 
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1) DESCRIZIONE DEL LAVORO 
INSERIAMO IN QUESTO CAPITOLO CONCLUSIVO LE SEGUENTI PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 
• ADEGUAMENTO DELLA CARTELLONISTICA DELLA STAZIONE 
• OPERE DI FINITURA 
• COLLAUDI  
• ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI, PULIZIA DELL’AREA E CHIUSURA DEL CANTIERE 
PER ULTERIORI PARTICOLARI RISPETTO ALLE SPECFICHE DELLE LAVORAZIONI RIMANDIAMO ALLA DOCUMENTAZIONE E TAVOLE DI PROGETTO 
LE INDICAZIONI QUI CONTENUTE RELATIVE ALLO SMONTAGGIO E VERIFICA MATERIALI (ES STRUTTURE TRABATTELLO, PARTI ELETTRICHE, 
ETC.) VALGONO PER CIASCUNO DEI SINGOLI SMONTAGGI ANCHE SE SVOLTO DURANTE IL CORSO DEL CANTIERE 

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 
IN FASE PROGETTUALE È GIÀ STATO PREVISTO CHE QUESTE LAVORAZIONI SIANO SVOLTE IN SUCCESSIONE E NON CONTEMPORANEE IN OGNI CASO, 
PER MAGGIORE CHIAREZZA 
• RIBATIAMO IN QUESTA SCHEDA COME GIÀ FATTO IN NUMEROSE ALTRE CHE NON SONO AMMESSE INTERFERENZE CON LE LAVORAZIONI DI 

SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE IN QUOTA. 
• NELLO SPECIFICO SIGNIFICA CHE DURANTE LA POSA DEI PALI DI ILLUMINAZIONE O COMUNQUE QUANDO SI IMPIEGA L’AUTOCARRO CON 

CESTELLO E/O L’AUTOGRÙ LE AREE CORRISPONDENTI ANDRANNO SEGNALATE E RECINTATE. IN DETTI SPAZI È VIETATA LA PRESENZA DI 
ADDETTI. 

• È IN PARTICOLARE ESCLUSA LA CIRCOSTANZA CHE VICINO AI MEZZI DI SOLLEVAMENTO POSSANO OPERARE ADDETTI ALLA POSA DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE O VERTICALE. 

• QUALORA UNA IMPRESA O ADDETTO NON RISPETTASSE QUESTE DISPOSIZIONI TASSATIVE VERRÀ RICHIAMATA PER ISCRITTO ED 
ALLONTANATA DAL CANTIERE.  

• IL NON RISPETTO È CAUSA DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

2) MACCHINE E ATTREZZATURE 
Macchine e attrezzature normalmente ricorrenti Macchine e attrezzature previste in cantiere. Prodotti chimici in cantiere 
• Scale semplici innestate a sfilo, Scale doppie  
• Scale a mano, Ponte su cavalletti (vedi scheda 11.2, 11.3) 
• Utensili manuali, Utensili elettrici portatili 
• Flessibile (vedi scheda 11.5) 
• Seghetto alternativo (vedi scheda 11.6) 
• Trapano elettrico, Avvitatore elettrico (vedi scheda 15.2) 
• Miscelatore alimentato  per pitture, vernici e smalti 
• Pistola per verniciatura a spruzzo 
• Autocarro con cestello 
• Autocarro (vedi scheda 12.3) 
• Autocarro con gru (vedi scheda 15.4) 

Nelle schede finali (15.8, 15.9) viene ripreso un tema di grande importanza nella 
realizzazione dellaSEA e che va ad integrare le informazioni contenute nei capitoli 
precedenti si tratta della “Sicurezza dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento e 
trasporto e procedure corrette per il loro utilizzo” 
Schede di sicurezza ed etichettatura 

• E’ FATTO ESPRESSO DIVIETO DI INTRODURRE IN CANTIERE QUALSIASI 
CONTENITORE DI SOSTANZE CHIMICHE CHE NON SIA ETICHETTATO 
SECONDO LA NORMA 

• COPIA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DOVRA’ ESSERE A 
DISPOSIZIONE 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA  
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischi dovuti alle lavorazioni effettuate nei pressi di  

• zone interessate dalla circolazione di veicoli destinati alle diverse zone operative del cantiere  
• nei pressi di viabilità generale dell’impianto  
vedi scheda 13.5 oltre alle specifiche voci nelle schede dei mezzi (es. scheda 12.10 per investimento e schiacciamento) 

Seguire scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso e 
manutenzione nel posizionare il mezzo. 
Il mezzo dovrà rispondere a quanto richiesto dalla normativa 
in materia di omologazioni, autorizzazioni e revisioni. 
Verificare l’efficienza dei comandi 
 
Occorre inoltre: 
• Verificare non vi siano linee elettriche a meno di 5 m. 
• Il mezzo non può essere messo in opera se non è 

garantita la sua perfetta stabilità 
• Prestare la massima attenzione alla presenza di zone che 

manifestino irregolarità superficiali;  
• Quando si effettua un qualsiasi spostamento del mezzo 

tutti gli addetti debbono essere scesi a terra  
• Prima di qualsiasi sollevamento o spostamento, del 

cestello, assicurarsi sempre della corretto uso e 
collegamento delle cinture di sicurezza 

• Gli addetti che operano nel cestello dovranno garantire 
che gli attrezzi e materiali siano perfettamente assicurati, 
in modo da evitare il rischio di una loro caduta verso il 
basso  

 altre misure preventive: Occorre verificare il perfetto funzionamento 
dell’autocarro con cestello in tutte le sue componenti idrauliche, elettriche, 
meccaniche nonché delle sicurezze di cui è dotato (collegamenti a terra previsti 
ecc..) 
• Evitare di effettuare brusche manovre di avvio ed arresto dell’elevatore 

collegato al cestello 
• Verificare che il posizionamento della macchina lasci spazio per il passaggio 

pedonale e delimitare la zona  
• Manovrare il mezzo da posizione sicura 
• Non alzare e traslare il cestello al di sopra delle zone dove lavorano o 

sostano persone 
• Avvisare sempre con segnalazioni l’inizio della manovra ed eseguire le 

manovre con gradualità 
• Durante le operazioni di sollevamento l’incaricato della manovra andrà 

coadiuvato tramite segnalazioni 
• Oltre ai rischi dovuti all’utilizzo dell’autocarro con cestello, ricordare 

sempre quelli generali legati alla circolazione di mezzi pesanti nel cantiere 
• Segnalare l’operatività del mezzo con girofaro  
• Non utilizzare la macchina per operazioni improprie 
 

Rischi legati all’utilizzo delle 
Autocarro con cestello 

 
 
• Elettrocuzione e/o ustioni 

per contatto con linee 
elettriche aeree  

• Ribaltamento macchina 
• Investimento da e tra mezzi 

operanti in zona di lavoro 
• Cesoiamento stritolamento 
• Lesioni per fuoriuscita di 

liquidi idraulici in pressione 
• Spruzzi negli occhi di 

liquidi 
• Proiezione di schegge e 

detriti  
• Caduta dal cestello  
• Caduta dall’alto di materiali 

ed attrezzi 
 
Per la Sicurezza dei mezzi e 
degli apparecchi di 
sollevamento e trasporto, 
imbracature, etc., vedi schede 
15.8, 15.9 
 

         
OPERANDO ALL’INTERNO DEL CESTELLO È OBBLIGATORIO L’USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Scale semplici innestate a sfilo, 
Scale doppie (art. 113, 
D.Lgs.81/08, allegato XX) 

 

• La scala semplice deve essere appoggiata in modo da 
avere una inclinazione tale che la distanza tra le 
proiezioni del punto di appoggio superiore dei montanti e 
quello inferiore sia 1/4 della lunghezza della scala. 
Questa inclinazione (75°) può essere verificata 
praticamente mettendosi in piedi contro l'appoggio del 
montante inferiore, con i piedi paralleli ai pioli. 
Sollevando lateralmente un braccio piegato fino 
all'altezza delle spalle, se l'inclinazione è ideale con il 
gomito si deve toccare la scala. 

• In una scala che serve per accedere ad un piano di 
lavoro, i montanti devono sporgere di almeno un metro 
da questo, tale sporgenza può essere ottenuta anche 
ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché 
fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti  

• Le scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri debbono essere 
dotate di un rompitratta centrale; 

• Le scale a sfilo debbono sempre avere una sovrapposizione di almeno 5 pioli 
(1 m) e non debbono superare mai i 15 metri di altezza senza aver vincolato 
le estremità superiori dei montanti a parti fisse. 

• Controllare che le scale doppie non superino i 5 metri di altezza e siano 
provviste di catena o di altro dispositivo di sicurezza (in ferro) che 
impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito per sicurezza  

• Si può salire sulla eventuale piattaforma e sul gradino sottostante alla stessa 
solo quando i montanti siano prolungati di almeno 60 cm sopra alla 
piattaforma 

• Bisogna togliere tutti gli oggetti che eventualmente si trovino sulle scale 
prima di ogni spostamento delle medesime 

Caduta materiali  
 

• Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 
dalle operazioni. 

• Particolare attenzione è richiesta nei pressi delle 
lavorazioni in quota 

• Fare uso dei dpi con particolare riferimento al casco 
protettivo e scarpe di sicurezza.  

• Segnalare ogni difetto negli elementi che costiuiscono le 
attrezzature (scale ponti su cavalletti, etc.). Non 
riutilizzare gli elementi non perfettamente integri 

 altre misure preventive:  
• Non disporre carichi sui piani di lavoro in quota senza l’assoluta certezza che 

questi possano comodamente reggerli 
• I materiali e le attrezzature posti in quota, su scale, ponti su cavalletti, etc. 

Dovranno essere scrupolosamente fissati 
• Durante la movimentazione i materiali debbono essere accuratamente fissati.  
•  È vietato lanciare qualsiasi oggetto dall’alto o verso l’alto 

Scivolamenti, cadute in piano, 
inciampi 

• Non depositare materiale che ostacoli la normale 
circolazione 

• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi  

 come scheda a fianco: ____________________________________________ 

• Mantenere libere le vie di transito 
 

Lesioni alle mani ed in genere al 
corpo, schiacciamenti, tagli, 
cesoiamenti, ustioni   

• Operare con attenzione e con l’ausilio di macchine e 
utensili in buono stato 

• Operare con attenzione e con l’ausilio dei dispositivi di 
protezione individuali in dotazione 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altre misure preventive:___________________________________________ 

 
Rumore 
N.B. Il m.c., stabilirà le 
necessità legate alle eventuali 
visite mediche periodiche degli 
addetti esposti al rischio 

• Durante l’uso dei mezzi d’opera utilizzare gli 
otoprotettori 

• L’utilizzo degli otoprotettori è indicato anche per chi 
opera nelle vicinanze: obbligatorio sopra i 90 dBA 

 altre misure preventive:___________________________________________ 

• Verificare l’intensità del rumore (dBA) prodotto dagli altri utensili alimentati 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Rischio chimico 
 
 

• Non è possibile indicare qui tutti i prodotti di cui si farà 
uso nel cantiere, anche perché per rispondere ad una 
stessa esigenza una esistono in commercio diversi tipi di 
prodotti. Vale la regola tassativa di seguire con scrupolo i 
contenuti della scheda di sicurezza che dovrà essere a 
disposizione in cantiere 

• Come regola generale che vale per i prodotti manipolati nella presente fase 
di lavoro si sottolinea la particolare cura da porre nelle operazioni di 
stoccaggio e di travaso dei prodotti. Questi infatti vanno sempre conservati 
in contenitori sigillati, in luogo asciutto e con buona ventilazione. Nel 
travaso fare uso dei DPI ed evitare l’inalazione di gas e/o polveri 

Agenti chimici 
 
 
ATTIVITA’ INTERESSATE 
Tutte le attività nelle quali vi sia 
la presenza di prodotti, originati 
da una reazione chimica voluta 
e controllata dall’uomo, 
potenzialmente pericolosi per 
l’uomo stesso 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 
• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una 

valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche 
nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è 
o lo è meno 

• prima dell’impiego della specifica sostanza occorre 
consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di 
applicare le misure di sicurezza più opportune (il 
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di 
prudenza sono di seguito riportati) 

• tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono 
essere adeguatamente informati e formati sulle modalità 
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la 
salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in 
essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da 
adottare in caso di emergenza 

• la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo 
richiesto dalla lavorazione 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
• è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, 

maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in 
funzioni degli specifici agenti chimici presenti 

DOPO L’ATTIVITÀ: 
• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve 

comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli 
altri indumenti indossati 

• deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento 
degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati) 

• DPI: guanti, calzature, occhiali protettivi, maschere per la protezione delle 
vie respiratorie, abbigliamento protettivo 

Come riconoscere la presenza di 
sostanze pericolose nei prodotti 
chimici e principali misure di 
pronto soccorso e sorveglianza 
sanitaria 
Attenzione: di seguito 
riportiamo, alcune delle 
principali misure da adottarsi 
nell’utilizzo delle più comuni 
sostanze chimiche. Vengono 
riportate a puro titolo di 
esempio 
A VALERE SONO SOLO LE 
INDICAZIONI CONTENUTE 
NELLE SPECIFICHE 
SCHEDE DI SICUREZZA DEI 
PRODOTTI 

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 
concernente la “classificazione e disciplina dell’imballaggio e 
dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, 
impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze 
determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille 
prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono 
obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili per 
dare applicazione alle regole richiamate  
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più 
esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al 
fabbricante. Prodotti non soggetti all’obbligo di 
etichettatura non sono considerati pericolosi. 
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono 
di immediata comprensione in quanto vengono date tramite 
simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e 
codificata “chiave” di lettura. 

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” 
(per esempio, 1,1 Diossi-etano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco 
all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 
• dal simbolo; 
• dal richiamo a rischi specifici; 
• dai consigli di prudenza. 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili 
all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino 
centro di Pronto Soccorso. 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
• sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico 

competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto 
con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Fase di lavoro – OPERE DI ADEGUAMENTO E COLLAUDI. CHIUSURA DEL 
CANTIERE 

Scheda 
 17.5 

3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
Miscelatore alimentato  per 
pitture, vernici e smalti 
• elettrici 
• urti, colpi, impatti, 

compressioni 

PRIMA DELL’USO: 
• utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o 

utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra 

• controllare l’integrità dei cavi e della spina 
d’alimentazione 

• verificare la funzionalità dell’utensile 
• verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
• regolare la velocità e la pressione dell’utensile in base alla 

funzione da svolgere (es. mescolatore: evitare spruzzi, 
etc.) 

DURANTE L’USO: 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
• interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 

scollegare elettricamente l’utensile 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti 

• calzature di sicurezza 

Pistola per verniciatura a 
spruzzo 
 
• allergeni 
• nebbie 
• gas vapori 
• getti e schizzi 
 

PRIMA DELL’USO: 
• controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e 

pistola 
• verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni 
DURANTE L’USO: 
• in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre 

adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione 
• interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro 

DOPO L’USO: 
• spegnere il compressore e chiudere i rubinetti 
• staccare l’utensile dal compressore 
• pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
• guanti, calzature di sicurezza, occhiali, maschera a filtri, indumenti protettivi 

(tuta) 
Rischio elettrico 
 
Contatti indiretti: 
1. Cadute da punti 

sopraelevati 
2. Urti con parti pericolose 
Contatti diretti: 
1. Ustioni 
2. Tetanizzazione 
3. Arresto della respirazione 
4. Fibrillazione atriale e 

ventricolare. 

• La tensione di alimentazione verso terra non deve 
superare i 220 Volt 

• In ambienti bagnati o a contatto con grandi masse 
metalliche utilizzare utensili a doppio isolamento con 
tensione verso terra < 50 V (trasformatore di sicurezza) 

• I cavi di alimentazione devono essere difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 

• Verificare le distanze da linee elettriche in tensione e 
l’assenza di linee in tensione nei muri, strutture ed 
intercapedini su cui si opera 

• Verificare che il quadro elettrico sia protetto da 
interruttore differenziale con sensibilità non superiore a 
30 mA. 

 altre misure preventive:___________________________________________ 
• NON TOGLIERE ALCUNA PROTEZIONE FINO A CHE NON È 

COMPLETAMENTE TERMINATO L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI 
CANTIERE 

• Prima di riporre il materiale elettrico e le attrezzature verificarne 
attentamente l’integrità e l’efficienza. Avvertire il preposto di tutti i difetti 
riscontrati. Eliminare il materiale difettoso e non più riparabile, sottoporre a 
manutenzione le attrezzature che ne abbisognano. 

• Utilizzare utensili a doppio isolamento 
• E’ vietato il collegamento a terra degli utensili con doppio isolamento di 

protezione (classe II) 
• Le prese a spina debbono avere un indice di protezione non inferiore a IP55 

quando il materiale elettrico si trova in ambiente aperto 
• OGNI NON CONFORMITÀ CHE SI DOVESSE RISCONTRARE 

DURANTE LO SMONTAGGIO VA DEBITAMENTE SEGNALATA AL 
PREPOSTO. Non immagazzinare mai materiali/attrezzature non efficienti o 
difettosi/e senza averli/e preventivamente segnalati agli addetti responsabili 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi lavorativi ricorrenti Misure di sicurezza normalmente adottate  Misure di sicurezza previste in cantiere 
• Rischio di caduta dall’alto 
 
Smontaggio opere provvisionali 
 
NB Durante lo smontaggio 
occorrerà utilizzare le stesse 
precauzioni già seguite durante 
la fase di montaggio. 

• Qualsiasi comportamento o violazione che esponga i 
lavoratori al rischio di caduta dall’alto (compreso il 
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza con 
dispositivi di aggancio) è considerato violazione grave 
della normativa in materia di sicurezza. I lavori 
potranno essere immediatamente sospesi e gli oneri 
saranno a totale carico delle ditte esecutrici 

• Il ponte su ruote sarà smontato secondo le indicazioni del 
costruttore  

• Lo smontaggio sarà eseguito da personale pratico ed 
idoneo, dotato dei dispositivi personali di protezione 
(DPI) sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori 

• Gli stabilizzatori andranno tolti solo alla fine delle 
operazioni ed in modo da garantire la stabilità del ponte  

 

 altre misure preventive 

• Nel caso di rischi di caduta nel vuoto (es. assenza parapetto) è assolutamente 
obbligatorio l’utilizzo di cinture di sicurezza provviste di bretelle, cosciali, 
cordino e dispositivi di aggancio  

• Curare che lo smontaggio avvenga garantendo l’adeguata e sicura rimozione 
dei parapetti negli impalcati posti ad altezza superiore di 2 m in caso di 
rischi caduta nel vuoto utilizzare la cintuira di sicurezza 

• Sottoponte: va tolto terminate le operazioni ai livelli superiori 

• Divieti assoluti: è vietata la salita e discesa all’esterno della struttura, lungo i 
montanti nonché gettare qualsiasi oggetto o materiale dal’alto 

SEGNALARE OGNI DIFETTO NEGLI ELEMENTI CHE COSTIUISCONO 
IL PONTE  (su ruote o su cavalletti). NON RIUTILIZZARE GLI ELEMENTI 
NON PERFETTAMENTE INTEGRI 

 
Caduta materiali in fase di 
smontaggio delle opere 
provvisionali, del ponte su ruote 
e/o su cavalletti 

• Utilizzare sempre imbracature regolari con i dispositivi 
antisganciamento, senza superare il carico di lavoro 
consentito. 

• Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata 
dalle operazioni. 

• Assistere gli operatori dei mezzi di sollevamento con 
segnalazioni da terra 

• Curare con particolare attenzione il fissaggio dei 
materiali durante le fasi di movimentazione 

 altre misure preventive: 
• Le strutture allestite a protezione dei posti fissi di lavoro vanno rimosse 

dopo lo smontaggio dei ponteggi.  
• Fare uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo, guanti e 

calzature di sicurezza dotate di bretelle, cosciali, apposito cordino e 
dispositivi di aggancio 

SEGNALARE OGNI DIFETTO NEGLI ELEMENTI CHE COSTIUISCONO 
IL PONTE. NON RIUTILIZZARE GLI ELEMENTI NON PERFETTAMENTE 
INTEGRI 

Movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) 
N.B. Il medico competente 
(m.c.), stabilirà le necessità 
legate alle eventuali visite 
mediche periodiche degli addetti 
esposti al rischio 

• Occorre evitare che gli addetti operino sforzi che possono 
recare lesioni dorso lombari 

• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
MMC. 

• Utilizzare mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 
30 Kg o di dimensioni ingombranti, se ciò non fosse 
possibile destinare alla loro movimentazione più di un 
addetto 

 altre misure preventive: Utilizzare i DPI 

• Informazione e formazione sulla corretta MMC 

• I lavoratori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni sulla corretta 
posizione da assumere durante la MMC nelle varie operazioni 

• La collocazione delle zone di deposito e stoccaggio materiali dovrà essere 
tale da rendere agevole la movimentazione 
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3) RISCHI LAVORATIVI E MISURE DI SICUREZZA (continua) 
Rischi connessi all’uso degli 
utensili manuali, delle  
attrezzature e delle macchine 
 
Obbligatoria conformità alla 
direttiva macchine (DPR 
459/96) 
 
Per la trattrice ed il 
motocoltivatore vedi scheda 
specifica  

• Le teste dei martelli, scalpelli ecc. vanno tenute, mediante 
molatura, libere da ricci o sbavature, per evitare schegge 
pericolose per gli occhi 

• Controllare che la pressione delle ruote delle carriole sia 
quella del corretto utilizzo 

• Far rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature 
specifiche 

• Gli utensili manuali debbono essere in ottimo stato 
• N.B. Allontanare gli utensili non rispondenti alle 

verifiche: la loro sola presenza costituisce infrazione  

 altre misure di sicurezza: 

Vista la particolarità dell’operare si consiglia di: 

• Non abbandonare gli utensili in modo sparso nel cantiere. Tenerli vicini 
durante le lavorazioni e riporli al termine 

• Portare nei locali solo i materiali necessari per le lavorazioni in corso e 
depositarli in modo che non costituiscano intralcio o pericolo 

• SEGNALARE OGNI MALFUNZIONAMENTO DELL’ATTREZZATURA 
NON RIUTILIZZARLA FINO A CHE NON SARÀ PERFETTAMENTE 
RIPARATA E FUNZIONANTE 

 
4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Titolo DPI normalmente utilizzati DPI previsti in cantiere 

Dispositivi di protezione 
personale 

 

 

IMPORTANTE! 

1. Gli addetti debbono 
segnalare al preposto ogni 
inefficienza o difficoltà 
nell’uso dei DPI 

2. Ogni difetto, insufficienza, 
inefficienza, segnalazione, 
scarsa praticità, etc. 
rilevata dagli addetti 
nell’uso dei DPI va tenuta 
presente negli acquisti ed 
annotata in apposito 
registro 

Nella presente fase di lavoro si utilizzano normalmente i 
seguenti DPI: 

• indumenti protettivi (tute) 
• elmetto protettivo 
• scarpe antinfortunistiche 
• cinture di sicurezza ed attrezzatura collegata 
• guanti da lavoro 
• otoprotettori 
• mascherine (vedere specifiche prodotti es.vernici) 
• occhiali protettivi 
N.B.  
1. Anche in presenza di clima caldo l’abbigliamento 

protettivo deve essere quello indicato e, comunque 
sempre consono al luogo in cui si opera 

2. Gli addetti dovranno segnalare al preposto il cattivo 
funzionamenti, la non idoneità o il difficoltoso utilizzo 
dei DPI 

3. È vietato l’uso dei DPI non idonei 
4. Le osservazioni andranno riportate sull’apposito registro 

DPI previsti in cantiere 

 come scheda a fianco:____________________________________________ 

 altri DPI:  

• È obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza a bretelle, provviste di due 
moschettoni; uno dei due, alternato, deve essere sempre agganciato ad una 
fune di trattenuta, onde consentire il proseguimento dei lavori in elevazione 
senza restare mai senza protezione (art. 1, DM 28/5/85). 

• È obbligatorio l'uso del casco sia per gli addetti allo smontaggio che per 
quanti partecipano al lavoro da terra; l'elmetto deve essere provvisto di 
cinghia sottogola, indispensabile soprattutto per chi lavora in elevazione ed 
è impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto. 
(art. 4, DM 28/5/85). 

• È obbligatorio servirsi di scarpe da lavoro con suola antisdrucciolo, nonché 
usare idonei guanti da lavoro (art. 4, DM 28/5/85). 

• Gli addetti dovranno proteggersi con idonei indumenti dagli sbalzi di 
temperatura, dal freddo, dall’umidità e comunque dalle avversità climatiche 
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Ulteriori rischi specifici del 
cantiere 

Misure di sicurezza adottate 

Interferenza tra le lavorazioni 

POTREBBE VERIFICARSI 
LA PRESENZA 
CONTEMPORANEA DI 
ADDETTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITÀ DIFFERENTII 

 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 
• NON SONO AMMESSE INTERFERENZE CON LE LAVORAZIONI DI SOLLEVAMENTO MEZZI E PERSONE IN QUOTA. 

• DURANTE LA POSA DEI PALI DI ILLUMINAZIONE O COMUNQUE QUANDO SI IMPIEGA L’AUTOCARRO CON 
CESTELLO E/O L’AUTOGRÙ LE AREE CORRISPONDENTI ANDRANNO SEGNALATE E RECINTATE. IN DETTI SPAZI È 
VIETATA LA PRESENZA DI ADDETTI. 

OLTRE A QUANTO INDICATO NELLE PRECEDENTI SCHEDE IN RELAZIONE AI RISCHI SPECIFICI OCCORRERÀ COORDINARE 
ATTENTAMENTE IL LAVORO DELLE SQUADRE PER RIDURRE AL MINIMO OGNI PERICOLO DERIVATO DALLE POSSIBILI 
INTERFERENZE IN FASE DI ULTIMAZIONE DEL CANTIERE 

CONSIDERANDO L’ESTENSIONE DELL’AREA, LA PRIMA MISURA PREVENTIVA (E CHE VALE PER TUTTE LE FASI 
OPERATIVE) RIGUARDA LA DISTANZA DA TENERE TRA SQUADRE IMPEGNATE IN LAVORAZIONI DIFFERENTI E CHE 
DOVRÀ ESSERE LA MAGGIORE POSSIBILE 

Rischi per "terzi" esposti 
all'attività di cantiere 
• Togliere le recinzioni, 

barriere, delimitazioni, etc., 
solo al termine dello 
smontaggio 

• la presenza di terzi estranei 
in cantiere sarà ridotta al 
minimo indispensabile 

• Nel caso tale presenza 
fosse inevitabile si 
seguiranno le precauzioni a 
fianco indicate 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive che restano perfettamente valide anche durante lo smontaggio 

Particolare attenzione verrà posta a mantenere a distanza i non addetti. 

• Prima di avvicinarsi al cantiere gli interessati dovranno avvertire della loro presenza il capo cantiere o comunque i lavoratori del cantiere  

• Il responsabile del cantiere concorderà, in base allo svolgimento dei lavori, al loro sviluppo nonché alle necessità operative dei terzi citati e le 
modalità operative d’azione 

• Nel caso i terzi dovessero intervenire nelle aree recintate per svolgere attività complesse o impegnative, le lavorazioni nei pressi verrebbero 
sospese 

 

IN CASO DI PRESENZA DI TERZI NELLE AREE CONFINANTI CON IL CANTIERE, QUESTI AVRANNO LA PRECEDENZA ED 
ANDRÀ UTILIZZATA OGNI CAUTELA PER EVITARE PERICOLI ED INCIDENTI 

Altri rischi 

Interferenze tra mezzi e 
personale.  

Interferenze con la viabilità 
pubblica 

Sono da prevedere le seguenti misure preventive 

Particolare attenzione è richiesta ai conducenti dei mezzi. Gli addetti andranno informati dei pericoli derivati dal cantiere e, come già specificato 
in altre schede, in casi di manovre impegnative o carichi ingombranti, etc. verranno coadiuvati, nelle manovre, da personale a terra tramite 
opportune segnalazioni  (D.Lgs. 81/08 ed allegati XXIV÷XXXII). 

Particolare attenzione verrà posta a  ridurre al minimo le interferenze con la viabilità pubblica. Negli spazi di pertinenza e/o confinanti con 
quest’ultima i  mezzi circoleranno con la massima prudenza ed a passo d’uomo (MASSIMO 10 Km/h) 

 



Progetto di Adeguamento 
delle Stazioni Ecologiche 

Attrezzate di Gualtieri. Via 
XXV Aprile e Via Fangaglia 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Aggiornamento fase di lavoro – OPERE DI ADEGUAMENTO E COLLAUDI. 
CHIUSURA DEL CANTIERE 

Scheda 
 17.9 

 

Descrizione del lavoro 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La descrizione del lavoro è così aggiornata: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento macchine e attrezzature 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Nuove macchine e/o attrezzature previste per la precedente fase lavorativa: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Nuovi rischi 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Le misure preventive sono così aggiornate: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiornamento dispositivi di protezione personale 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

I dispositivi di protezione personali sono così aggiornati: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B. l’utilizzo di questa scheda, inserita per completezza e per tenere conto delle complessità che ogni cantiere presenta in fase esecutiva, può essere sostituito e/o 
completato dalla compilazione della specifica modulistica relativa alla gestione della sicurezza nel cantiere. In particolare ci riferiamo al modulo 4 relativo ai sopralluoghi 
di accertamento e controllo svolti nel corso dello sviluppo esecutivo delle diverse fasi lavorative 




