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CAPO I - MODO DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1. - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO.

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto; tali prezzi sono sottoscritti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presen-
te Capitolato e negli atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessatio a
dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I’ Appaltatore, nello sottoscrivere il contratto, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari
lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per
rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni
riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo,
intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero
per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione delle norme
di accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato, che negli altri atti dell’appalto, compreso 'elenco prezzi, tutti gli oneri e gli
obblighi derivanti, precisati nel presente capitolato; ogni spesa generale nonché 'utile dell’appaltatore.

Art. 2. - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori secondari Tali prestazioni non verranno comungue riconosciute se non cortisponderanno ad un preciso ordine
di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione dei Lavori.

MANO D’OPERA

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavori,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del
mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni
sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e utile dell’Appaltatore.

NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le
carattetistiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile ¢/o il carburante,
Penergia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per 'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle macchine e I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di ticambio, le spese
generali e 'utile dell’Appaltatore.

MATERIALI A PIE D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per
date i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc. facili da misurare nel luogo stabilito dalla Direzione
Lavori.

Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il
consumo dei mezzi d’opera, la manodopera per le misurazioni, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per
forniture, trasporti, cavi, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capito-
lato.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende comprata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa
occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristi-
che. La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta, a seconda dei casi a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 3. - NORME PER LA MISURAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI A MISURA.

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di lavoro da compensarsi
a misura e che risulteranno eseguite, salvo le particolari disposizioni all'uopo indicate nelle varie voci dell’elenco descrittivo delle categorie
di lavoro.

I prezzi indicati nell’offerta dell’Appaltatore, facente parte del contratto, si intendono applicabili ad opere secondo quanto prescritto e
precisato negli atti dell’appalto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi
comunque disagiati, in luoghi richiedenti I’'uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua (con 'onere dell’esaurimento).
I’Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportuno;
peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso I'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e somministra-
zioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere accertate.

La misurazione verra effettuata nei seguenti modi:
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Scavi in genere.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi offerti per gli scavi in genere ’Appaltatore si deve ritene-

re compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

= per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

= per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte, sia bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza
d’acqua;

= per paleggi, innalzamento, catico, trasporto e scatico a rinterro od a rifiuto, entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle
materie di rifiuto, deposito provvisotio e successiva tipresa;

®  per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di
acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

= per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, compresi composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o to-
tali del legname o dei ferri;

®  per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo, sia per la formazione di rilevati,
per passaggi, attraversamenti ecc.;

®  per ogni altra spesa necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

= il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in
contraddittorio con I’Appaltatore, ptima e dopo i relativi lavori;

= gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua
profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene ef-
fettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come

eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per

fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani

orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita

per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume deti rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbanca-
mento, a compattazione eseguita. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato
in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a
cave di prestito.

Compattazione e cilindratura meccanica dei rilevati e dei sottofondi.

La compattazione e la cilindratura meccanica dei rilevati e dei sottofondi saranno compensate, salvo diversa indicazione contenuta
nell’elenco descrittivo delle opere, all’interno del compenso per la loro formazione.

Massicciate.

La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate, anche stradali, si valuteranno a metro cubo, coi relativi prezzi offerti
dall’Impresa, a compattazione eseguita.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sban-
camento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare e drenaggi.

1l riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro cubo per il suo volume
effettivo misurato in opera, con misure elaborate preferibilmente con il metodo delle sezioni ragguagliate o altra procedura approvata dalla
Direzione dei lavori.

Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di cemento.

I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimenta-
zione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalita e norme indicate. Per i conglomerati,
ove lelenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione
stabiliti vatiassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificasse-
ro gli spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. 1 cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati
a parte. La Committenza si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi pit dell’1% in meno di percentuale di bitume prescritta. Qualo-
ra la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra I'1 ed il
3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo
dell’emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

Paratie di calcestruzzo armato.

Le paratie di calcestruzzo armato saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di
testata della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro
d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di
collegamento, I'impiego di fanghi bentonitici, I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera saranno in genere pagati a metro cubo e
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
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aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e

sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato.

11 conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del

volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del

minimo parallelepipedo retto a base rettangolare, citcoscrivibile a ciascun pezzo e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre

che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneti specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera,
sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno

computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto

nell’Elenco dei prezzi unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio,

dallinnalzamento dei materiali, qualunque sia Ialtezza alla quale 'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché gli oneri per il

getto e la vibratura.

1l ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso

effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e allo sfrido ¢ compreso 'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera

dell’armatura stessa.
Casseri in legname o metallo.

Saranno valutati secondo le modalita specificate nei prezzi di elenco nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete

ed idonee all’'uso.

Ferro tondo per calcestruzzo.

11 peso del ferro tondo o dell’acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verra determinato mediante il

peso teorico cortispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita supetiori alle prescrizioni, le legature e le

sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo
sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali UNL

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature

ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

11 prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in

opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di anco-

raggio e la mano d’opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.
Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi

di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

= per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detra-
endo I'eventuale supetficie del vetro.

* E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muti grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dellimbotto tipo
lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a
quello medio della bussola (chiusa), senza tener conto di sagome, tisalti o risvolti;

= per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computa-
ti i tre quarti della loro supetficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni,
grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

= per le opere di fetro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara computata due volte
Pintera loro supetficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

=  per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la
soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci6 compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la

colotitura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessoti.

Lavori di metallo.

Thutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavora-

zione completamente ultimata o a quello determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a

spese dell’Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualun-

que compenso per forniture accessotie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Tubazioni e canalizzazioni.

= Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando
Peffettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, 'esecuzione
del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.

= Le tubazioni di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando
Ieffettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il re-
lativo fissaggio con tasselli ad espansione. Tutti i pezzi speciali e gli elementi di giunzione saranno conteggiati a misura riconoscendo
all’Impresa specifici compensi previsti in sede di progetto posto a base di gara. Eventuali equivalenze che dovessero essere ricono-
sciute all'Impresa verranno adottate solo se espressamente indicate in sede di descrizione delle lavorazioni o se indicate dalla Dire-
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zione dei lavori, con modalita di conteggio che verranno specificate caso per caso.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando Peffettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente an-
che i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera di ferro nera
(condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando
Peffettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni,
flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e
moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le
vatie lunghezze parziali. Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso. E’ compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

Le condotte in cemento armato satanno misurate in opeta sull’asse della condotta stessa senza tenere conto di compenetrazioni tra i
tubi, di sfridi, ecc.. Il compenso stabilito in elenco ¢ comprensivo di tutti gli oneri necessati per consegnare il lavoro fino a perfetta
regola d’arte.

Relativamente alle appatecchiature gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Impianti elettrico.

a) Canalizzazioni e cavi.

I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbatre, il piatto di fetro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro
lineare misurando leffettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli sposta-
menti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiun-
gendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze
per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per
I’esecuzione dei terminali stessi.

I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando leffettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o
cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione
di 6 mm?2, morsetti fissi oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e
dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarni-
zioni di tenuta; in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi
prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessoti per dare in opera 'apparecchiatura completa e funzionante.

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

1. superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

2. numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cetniete, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le eti-
chette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo
le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

il numero dei poli;

la tensione nominale;

la corrente nominale;

il potere di interruzione simmetrico;

il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti postetiori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno Iincidenza dei
materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare linterruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita. Sono comprese le lampade,
i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 'apparecchiatura completa e funzionante.

= ] frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di
fissaggio che saranno valutati a numetro.

SRR S
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CAPO V - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI MATERIALL

Art. 4. - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI.

Opere provvisionali.
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di particolari specifiche di cui al Piano di sicurezza allegato.
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, 1 ponteggi metallici fissi, 1 ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei D.P.R.
547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56 ¢ nel D.L. 81/2009 e s.m.i..
I noli devono essere espressamente richiesti, solitamente con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non
sono comptesi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’ITmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
11 nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 'oggetto noleggiato viene messo a
disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui ¢ stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: 1 trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i
combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni com-
penso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti
11 trasporto ¢ compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo oratio di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare ¢ inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo si considerera il quantitativo
minimo trasportabile dal mezzo, senza prevedere riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto ¢ compresa la fornitura dei materiali di consumo, i costi di manutenzione ed ammortamento e la manodopera
richiesta per la presenza di conducente qualificato alla mansione.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e s.m.i..

Art. 5. - MATERIALI IN GENERE.

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere edili ed impiantistiche (es. inerti, terre, materiali artificiali quali geotessili,
geocompositi e barriere impermeabili, cavi elettrici e di illuminazione, ecc.), il materiale ausiliario agrario (es. terra di coltivo, concimi,
torba, ecc.) e il vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovranno essere delle
migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto ¢ prescritto dal presente Capitolato, dal progetto
e dalla normativa vigente (Leggi e norme dello stato italiano, UNI, CEL, CNR, DIN, ecc.).

Per i disposti relativi all’accettazione, qualita, provvista ed impiego dei materiali, compreso quelli relativi all’eventuale sostituzione dei
luoghi di provenienza dei materiali, difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si applicano gli artt. dal 15 al 19 del
Capitolato Generale. Per la demolizione dei lavori a causa di materiali difettosi e per le relative verificazioni del Direttore dei Lavori, si
applica I'art. 15 del Capitolato generale.

L’Appaltatore ¢ obbligato a notificare alla Direzione dei lavori, in tempo utile per la relativa fornitura, la provenienza dei materiali per il
regolare prelevamento dei relativi campioni. Standard e qualita dei vati componenti e materiali dovranno essere approvate dalla Stazione
Appaltante, la quale si riserva 'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte
dell’ Appaltatore, per 'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di elenco. L’approvazione dei materiali consegnati sul
posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori ed il Committente si riservano infatti la facolta di
rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo lintroduzione sul cantiere,
nonché il diritto di farli analizzate a cura e spese dell’Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presen-
te Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I’Appaltatore pur avendo ottenuto 'approvazione dei materiali della Direzione Lavori,
resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere fino a collaudo avvenuto.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell’ Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere corredati da garanzia di lunga durata,
resistenza e rispetto delle Norme specifiche, in tutti i casi richiesti dal presente capitolato.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti ’Appaltatore dovra garantire il facile reperimento sul mercato interno del
ricambio di parti e di singole sottocomponenti soggette ad usura.

Art. 6. - MATERIE PRIME

Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi.

= ACQUA

I’acqua dovra essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere trattata per permettere un grado di purita adatta
all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.

In particolare, 'acqua per impasto dei calcestruzzi e delle malte dovra rispondere ai requisiti di cui alle Norme tecniche di esecuzione
vigenti, emanate in conformita al disposto di cui all’art. 21 della Legge 05.11.1971, n. 1086 - "Norme par la disciplina delle opete in con-
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glomerato cementizio armato, normale ¢ precompresso, ed a struttura metallica". In merito si veda il D.M. 14/01/2008.

= CALCI AEREE

Le calci aeree dovranno rispondete ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novem-

bre 1939 n. 2231, “Norme per P'accettazione delle calci”, capo 1, le calci aeree si dividono in:

a)  calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, ¢ il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;

b)  calce magra in zolle ¢ il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i
requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).

c) calce idrata in polvere ¢ il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttotre in modo da
ottenetla in polvere fina e secca.

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti pia del 20% di MgO.

Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantita sono espresse percentualmente in peso:

CALCI AEREE Contenuto in CaO + Contenuto in umidita Contenuto in carboni e
MgO impurita
Calce grassa in zolle 94%
Calce magra in zolle 94%
Calce idrata in polvere Fiore di calce 91% 3% 6%
Calce idrata da costruzione 82% 3% 6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCI AEREE Rendimento in grassello Residuo al vaglio da 900 Residuo al vaglio da 4900 | Prova di stabilita di volume
maglie /cm? maglie/cm?
Calce grassa in zolle 2,5m3/t
Calce magra in zolle 1,5m3/t
Calce idrata in polvere fiore di calce 1% 5% si
calce da costruzione 2% 15% si

= CALCIIDRAULICHE E CEMENTI

Le calci idrauliche si dividono in:

a)  calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;

b) calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali
oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

¢) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;

d) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea
idratata.

L’uso della calce idrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori, con valutazione delle caratteristiche di

contenuto e di resistenza.

I cementi, da impiegate in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualita, presa, resistenza ed

altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 595 e al D.M. 31 agosto 1972, e smi. Per quanto riguarda composizio-

ne, specificazione e criteri di conformita per i cementi comuni, si fara riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che

recepisce le norme unificate europee con le norme UNI EN 197 e s.m.i..

Al sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e s.m.i., i cementi si dividono in:

A Cementi:

a) cemento portland: prodotto ottenuto pet macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta
di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;

b) cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a com-
portamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

¢) cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno,
con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B.  Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C.  Cementi per sbarramenti di ritennta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla
compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione ¢ soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,

D.  _Agglomeranti cementizi.

Per agglomeranti cementizi s’intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che

verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:

1)  alenta presa;

2) arapida presa.

Gli agglomerati cementizi in polvete non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18

(0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo

staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di

accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento puo essere

assoggettato a prove supplementari.

11 costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra I’altro

che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. I’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve
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essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilita.

L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio
secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima puo essere di 250 kg per m3. In ogni
caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza.

11 preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove
preliminari su travetti o su cubi. I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. —
I.C.I'T.E. del “Setvizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14
marzo 1972). I cement indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le presctizioni e le modalita indicate
nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:

CEMENTTI Resistenza a flessione: Resistenza a compressione
dopo 24 dopo 3 dopo 7 dopo 28 [ dopo 24 dopo 3 dopo 7 dopo 28 dopo 90
ore giorni giorni giorni ore giorni giorni giorni giorni
kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm?

Normale - - 40 60 - - 175 325 -

Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 -

Ad alta resistenza e 0 60 - 80 175 325 - 525 -

rapido indurimento

ALLUMINOSO 175 60 - 80 175 325 - 525 -

CEMENTI perdita al residuo contenuto | contenuto | risultato positivo | contenuto | contenuto
fuoco insolubile di SOs di MgO del saggio di di zolfoda | di ALO3
pozzolanicita solfuri

Portland normale <5 <3 <35 <4 - - -
alta resistenza 5 3 <4 <4 - - -
ad alta resistenza e <5 3 <4 <4 -—- - -
rapido indurimento

Pozzolanico normale <7 <16 35 <3* Si --- -
ad alta resistenza 7 <16 4 <3* Si - -
ad alta resistenza e 7 <16 <4 <3* Si - -
rapido indutimento

D’altoforno normale <5 <3 <35 < TH* - <2 -
ad alta resistenza <5 <3 <4 < 7H* - <2 -—-
ad alta resistenza e <5 <3 <4 < PR - <2 -
rapido indurimento

CEMENTO normale <5 <3 <3 <3 - <2 <35

ALLUMINOSO
ad alta resistenza <5 <3 <3 <3 - <2 <35
ad alta resistenza e <5 <3 <3 <3 - <2 <35
rapido indurimento

AGGLOMERATO CEMENTIZIO - — < 3,5 <4 — — I

[*] Solubile in HCI

[*¥] E ammesso per il cemento d’alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento tisponda alla prova di indeformabilita in
autoclave (v. art. 4, comma 2°). 1l clinker di cemento Portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il
cemento Portland. I cementi d’altoforno contenenti pit del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a
0,50%.

Dall’inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

INIZIO PRESA TERMINE PRESA
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA non prima di 30 minuti non dopo 12 ore
CEMENTO ALLUMINOSO non prima di 30 minuti non dopo 10 ore
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA almeno un minuto al piu 30 minuti

Per la corrispondenza tra le denominazioni dei cement di cui alla norma UNI-EN 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti, si
fara riferimento al D.M. 13 settembre 1993. Tutti i cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a
28 giorni, di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essete forniti:
a)  in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c) allarinfusa.
Se 1 leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il
sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e
indelebili:
2)  la qualita del legante;
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b) lo stabilimento produttore;

c) la quantita d’acqua per la malta normale;

d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indica-
zioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. I sacchi debbono essere in perfetto stato di conserva-
zione; se 'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla
rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. Le calci
idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caticate per la spedizione subito dopo ’estrazione dai forni, debbono essere
conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.

L’Appaltatore dovra approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per I'espletamento della fornitura con
costanza di caratteristiche e prendere tutti i provvedimenti necessati ad assicurare I'efficacia e la regolarita dei controlli in generale.

Inerti ed aggregati per impasti e conglomerati (sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, polistirene, argilla
espansa).

= INERTI ED AGGREGATI

In base al D.M. 14/01/2008., gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi ¢ non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle
armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della localita dove si eseguono i
lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurita ed ele-
menti eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei
vuoti interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una
corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre
dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferti
d’armatura e dello spessore del copriferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali
possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per
forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pati ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

= SABBIA

In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza, sara
pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non
contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce, qualora cio sia
necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenece. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da
passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

=  di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

. di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

= di 2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L’accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M.
3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi. In base a tale decreto, la sabbia normale ¢
una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico
individuato dalla tabella seguente:

Designazione della tela Luce netta (in mm) Residuo cumulativo (percentuale in peso)
2,00 UNI 2331 2,00 0
1,70 UNI 2331 1,70 55
1,00 UNI 2331 1,00 33%5
0,50 UNI 2331 0,50 67%5
0,15 UNI 2331 0,15 88 £ 5
0,08 UNI 2331 0,08 98 £2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. L’operazione di stacciatura
va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta
inferiote a 0,5 g. La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal D.M. 27 luglio 1985 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche”.

= GHIAIA E PIETRISCO

Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. In base
al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita,
formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, tetrose, organiche o comunque dannose. La ghiaia
deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario per eliminare le materie nocive. Qualora invece della ghiaia si adoperi pietri-
sco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né materie
pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. Il pietrisco deve essere
lavato con acqua dolce qualora cio sia necessatio per eliminare materie nocive. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi
dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
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= di5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;

= di4 cm se si tratta di volti di getto;

= di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo
quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu
piccoli. Se il cemento adoperato ¢ alluminoso, ¢ consentito anche 'uso di roccia gessosa, quando I'approvvigionamento d’altro tipo risulti
particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.

Additivi per impasti cementizi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose, classificati secondo la natura delle

modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI EN 934-2 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella

di:

= fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti di polimeri di origine naturale e
sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo elettrostatico e favorisce I'allontanamento delle singole particelle di
cemento in fase di incipiente idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di contenu-
to d’acqua;

®  aecrante, il cui effetto viene ottenuto mediante I'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come sali di resine di origine natura-
le, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa sull'introduzione di pic-
cole bolle d’aria nell'impasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt’'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel con-
glomerato indurito. La presenza di bolle d’aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

®  ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone I'inizio della presa e dilatando
Pintervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da so-
stanze a tenore zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;

®  accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati, etc.) che ha la proprieta di
influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un
meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione;

=  antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella fattispecie quella dell’acqua d’impasto) e
il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima attenzione, seguendo alla lettera le

modalita d’uso dei fabbricanti. Il calcolatore-progettista delle opere in c.a. potra richiedere, par I'esecuzione di determinate strutture,

raggiunta di additivi agli impasti cementizi per accelerare o ritardarne 'indutimento e/o la presa, oppure per migliorarne la fluidita, la

impermeabilita o la resistenza al gelo. I’ Appaltatore dovra osservare scrupolosamente le direttive e le prescrizioni che gli verranno impar-

tite dal calcolatore-progettista stesso circa il tipo, la qualita, la quantita e le modalita di impiego delle sostanze additivanti. Gli additivi per

impasti cementizi dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati dalle Norme di Unificazione vigenti in materia; gli additivi

che sottoposti a controlli e prove di idoneita non risultassero conformi alle prescrizioni contenute nelle suddette Norme, dovranno essere

immediatamente allontanati dal cantiere.

Conglomerati cementizi
11 conglomerato cementizio, ove non diversamente specificato, deve avere resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm?. In base al D.M. 3

giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza
parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5). Il legante, la sabbia, ’acqua, ’'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 = 2°C. L’umidita relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. Ogni impasto, sufficiente alla
confezione di tre provini, ¢ composto di 450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia. Le pesate dei materiali si fanno con una preci-
sione di £ 0,5%. In base al D.M. 14/01/2008 la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo
d’acqua, ove non diversamente specificato, deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo
conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resi-
stenza richiesta per il conglomerato. ’'impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza
del proporzionamento previsto in sede di progetto. La lavorabilita ¢ la proprieta del calcestruzzo fresco che definisce la capacita dell'impa-
sto di essere manipolato e costipato. Con la determinazione della consistenza, eseguita solitamente con il cono di Abrams, si ha una
precisa indicazione sul grado di lavorabilita del calcestruzzo. Essa si determina con la misura dello SLUMP; quanto maggiore sara lo slump
quanto piu lavorabile sara il calcestruzzo e piu facile risultera la sua messa in opera. Misura dell’abbassamento del cono (slump test)
secondo la norma UNI EN 12350-2.
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Classe di Abbassamento | Denominazione agpj?;'a):igll'le
consistenza | al cono (in mm) corrente consigliato
81 da10a40 Umida
S2 da 50 a 90 Plastica Gordoli, fognature
e Scale, rampe
S3 da100a 150 | Semifluida caperlure nchnate
. Fondazioni, pareti,
S4 da 160 a 210 Fluida pilastr, ravi. solai
. Strutture sottili,
S5 oltre 220 Superfluida solette molto armate,
pavimentazioni

Nel valutare la durabilita di una struttura ¢ importante considerare I'ambiente in cui I'opera ¢ destinata a sorgere. Le azioni ambientali sono
classificate attraverso l'appartenenza a classi di esposizione come specificato dalle norme UNI 11104:2004 ¢ UNI EN 206:2006.

Classe
os c':‘.;sioono esposizione Massimo Minima Contenuto
po norma Descrizione dell'ambiente Esempio rapporte | Classe di minimo in
norma UNI 0 N o
9858 UNI 11104 a'c resistenza aria (%)
UNIEN 206 -1

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco

Interno di edifici con umidita relativa
Per calcestruzzo privo di molto bassa.

armatura o inserti metallici: | Calcestruzzo non armato all'interno di
tutte le esposizioni eccetto | edifici.

dove ¢'é gela/disgelo, o Calcestruzzo non armato immerso in ) C12/15
1 X0 attacco chimico. suoclo non aggressivo o in acqua non ’

Calcestruzzi con armatura | aggressiva.

o inserti metallici:in Calcestruzzo non armato soggetto a cicli

ambiente molto asciutto di bagnato asciutto ma non soggetto ad

abrasione, gelo o attacco chimico.

2 Corrosione indotta da carbonatazione
Nota - Le condizioni di umidita si riferiscono a qualle presenti nel copriferro o nel ricoprimanto di insart metallici, ma in moti casi su pud considerare che tali
condizioni riflettano quella dell'ambiente circostante.In questi casi la classificazione dellambiente circostante pud essera adeguata.CQuesto pud non essera il
caso se ¢'a una barriera fra il calcestnzzo e il suo ambienta.

Interni di edifici con umidita relativa

bassa
Asciutto o Calcestruzzo armato ordinario o 0.60 | C 2530
2a Xc1 permanentements bagnato. | precompresseo con le superfici all'interno ’ g

di strutture coneccezione delle parti
esposte a condensa, o immerse i acqua.
Parti di strutture di contenimento
liquidi,fondazioni.
23 XC2 E:gﬂ;;o' raraments Calcestruzzo amato ordinario o 0,60 | C25/30
: precompresso prevalentements immerso

in acqua o terreno non aggressivo.
Calcestruzzo armato ordinario o

s precompresso in esterni con superfici r
5a XC3 Umidita moderata. esterne riparate dalla pioggia, o in interni 055 | C28/35
con umidita da moderata ad alta.
Calcestruzzo armato ordinario o
precompresso in esterni con superfici

- : soggette a altemanze di asciutto ed
g 0 Ciclicamente asclto e yido 0,50 | C32/40
XC4 gnato. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani.

Supertici a contatto con 'acqua non
comprese nella classe XC2.
3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenenti dall’acqua di mare
Calcestruzzo armato ordinario o
s precompresso in superfici o parti di ponti |

5a XD1 Umidita moderata. & viadotli esposti a spruzzi d acqua 0,55 | C28/35
contenenti cloruri.
4 Calcestruzzo armato ordinario o

a Bagnato, raramente precompresso in elementi strutturali .
5b XD2 as-gutto. totalmente immersi in acqua anche 050 | C32/40
industriale contenete cloruri (Piscine).
Calcestruzzo armato ordinario o
precompresso, di elementi strutturali
direttamente soggetti agli agenti
disgelanti o agli spruzzi contenenti
Ciclicamente bagnato e agenti disgelanti.
asciutto. Calcestruzzo armato ordinario o 0,45 | C35/45
5¢ XD3 precompresso, elementi con una
superficie immersa in acqua contenente
cloruri e I'altra esposta all'aria.
Parti di ponti, pavimentazioni e
parchegqi per auto.
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Classe
CI:I:_!S_O esposizione Massimo Minima Contenute
esposiziona nerma Descrizione dell'ambiente Esempio rapporte | Classe di minimo in
norma UNI B y s
9858 UNI 11104 a'c resistenza aria (%)
UMNI EN 206 -1

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell acqua di mare
Esposto alla salsedine

Calcestruzzo armato ordinario o

4a marina ma nen direttamente
Xs1 . : > precompresso con elementi strutturali 0,50 | C32/40
5b in contatto con facqua di sulle coste o in prossimita. ’
mare .
Calcestruzzo armato ordinario o
Xs2 SP;;mma:rir;tememe precompresso di strutture marine 0,45 | C 35/45
. completamente immersi in acqua.
Calcestruzzo armato ordinario o
Zone esposte agli spruzzi o | precompresse con elementi strutturali f
XS3 alle marea. esposti alla battigia o alle zone soggette 0,45 | C35/45

agli spruzzi ed onde del mare.

5 Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti *

Supgn‘ici verticali di calcestruzzo come

Modarata saturazione feezjcgla;lz colonne esposte alla pioggia

2b XF1 :a:r?tl;aalir; a;zfﬂn:a di Supertfici non verticali e non soggette alla 0,50 | C32/40
g 9 ) completa saturazione ma esposte al

gelo, alla pioggia o al'acqua.

Elementi come parti di ponti che in altro

modo sarebbero classificati come XF1

ma che sono esposti direttamente o

indirettamente agli agenti disgelanti.

Supetfici onzzontah in edicl dove

Moderata saturazione
3 XF2 d'acqua, inpresenza di
agente disgelante.

0,50 | C25/30 3,0

Elevata saturazione [acqua pué accumularsi e che possono
2b XF3 d'acqua, in assenza di essere soggetti ai fenomeni di gelo, 0,50 | C25/30 3,0
agente disgelante elementi soggetti a frequenti bagnature

ed esposti al gelo.
Superfict onzzontall quali strade o

Elevata saturazione pavimentazioni esposte al gelo ed ai sali
d'acqua, con presenza di disgelanti in modo diretto o indiretto, P

3 XF4 agente antigelo oppure elementi esposti al gelo e soggetti a 045 |C28/35( 3,0
acqua di mare. frequenti bagnature in presenza di agenti

disgelanti o di acqua di mare.

6 Attacco chimico™

Ambiente chimicamente Contenitori di fanghi & vasche di

debolmente aggressive : ;
5a XA1 ) decantazione. 0,55 | C28/35
secondo il prospetto 2 della Contenitori e vasche per acque reflue.

UNI EN 208-1
4 Ambiente chimicamente
a moderatamente aggressivo | Elementi strutturali o pareti a contatto di f
5b XA2 secondoil prospetto 2della | terreni aggressivi. 050 |C32/40
UNI EN 206-1
Elementi strutturali o pareti a contatto di
Ambiente chimicamente acque industriali fortemente aggressive.
fortemente aggressivo Caontenitori di faraggi, mangimi e liquame
5c XA3 secondoil prospetto 2della | provenienti dall'allevamento animale. 0,45 | C35/45
UNI EN 208-1 Torri di raffreddamento di fumi di gas di

scarico industriali.

*) Il grado di saturazione della seconda colonna riflette |a relativa frequenza con cui siverifica il gelo in condizioni di saturazione:
- moderato: occasionalmente gelato in condizione di saturazione;
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione

**) Da parte di acque del terreno e acque fluenti.

Prima di ogni fornitura di conglomerato cementizio, anche se preventivamente indicato nella descrizione degli elaborati di progetto,
I'Impresa dovra concordare con la Direzione dei lavori i parametri e le caratteristiche del materiale da utilizzare in cantiere, onde evitare la
costruzione di strutture ed elementi in cemento non conformi a quanto richiesto dalla Committenza.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per 'impiego immediato, cio¢ dovranno essere
preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, imme-
diato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nella
sola stessa giornata del loro confezionamento.

Inerti ed aggregati per costruzioni stradali (ghiaia e pietrisco, sabbia, stabilizzato).

= SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime
di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmen-
te o gelive o rivestite di incrostazioni.

11 pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione, al
gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce
marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da espetienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non
diano affidamento sulle sue caratteristiche, ¢ necessatio effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltiva-
zione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi
sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di
qualita idonea.

I materiali suindicati, gli stabilizzati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e s.m.i.. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71
UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle
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passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1)  pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all’acqua cilindrate;

2)  pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per I'esecuzione di ricarichi di massicciate e
per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per P'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi
fluidi;

4)  pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;

5)  graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti supetficiali, tappeti bitumati, strato supetiore di conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della D.L. per trattamenti superficiali; tale pezzatura
di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi

dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non

superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

= SOPRASTRUTTURE IN MATERIALI STABILIZZATI

I materiali suindicati, gli stabilizzati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima

edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Attenberg, che determinano la percentuale di acqua in corrisponden-

za della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad

una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita I..I..) nonche dall’indice di plasticita (diffe-

renze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

1)  strat inferioti (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il
65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passan-
te al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2)  strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente passante al setaccio da 71
mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10
al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), 'indice di plasticita non deve essere superiore a 6, il limite di fluidita
non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al se-
taccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.

4)  strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiote della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal
setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all’85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al
45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) I'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidita non deve superare
35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre E opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian beating ratio) che esptime la

portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla

corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con

acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i

materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante 'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti supetiori allo 0,5%.

= DETRITI DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni

caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante califor-

niano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri

(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra

essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve supera-

rei10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere

tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli

aggregati non dovra superare i 6 cm.

Inerti per la formazione di strati drenanti (ghiaie e pietrisco).

Per la realizzazione degli strati drenanti dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali naturali ottenuti per disfacimento fisico e/o per
frantumazione di pietre silicee, conferiti in cantiere gia lavati e vagliati di pezzatura adeguata e nel rispetto delle seguenti caratteristiche
fisiche e chimiche:

] classificati (UNI EN 933-1) come CGr;

. contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM e comunque riferita alla UNI 933-1) inferiore al 5%;
. dimensione minima degli elementi lapidei di 20 mm;

. dimensione massima degli elementi lapidei di 70 mm;

. contenuto in carbonati di calcio inferiore al 10% in peso (UNI EN 1744-1 o equivalente);

. contenuto in cloruri solubili assenti (UNI EN 1744-1);

] composti contenenti zolfo assenti (UNI EN 1744-1);

. impurita organica assenti (UNI EN 1744-1);
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. conducibilita idraulica maggiore di 5,0 * 10> m/s.

Il materiale dovra essere ricavato da rocce non gelive ed alterate in supetficie, il pitt possibile omogenee, comunque non friabili ed aventi
clevata resistenza alla compressione, con esclusione di quelle calcaree, marnose, micacee, scistose, feldspatiche e simili, scevro da materie
terrose e comunque matetie eterogenee od organiche. In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovra avere un
coefficiente di qualita (Deval) non inferiore a 10, mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovra avere un coefficiente di
qualita non inferiore a 12 ed unico coefficiente di frantumazione non superiore a 120. Qualora la roccia provenga da cave nuove non
accreditate a esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la D.L. potra pre-
scrivere che vengano effettuate prove di compressione e gelivita su campioni che siano significativi.

Il materiale dovra essere classificabile come CG,, con ottima resistenza al taglio e durezza, preferibilmente a forma arrotondata e se di tipo
poliedrica non a spigoli vivi.

Materiali ferrosi e metallici
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature,
soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono
inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da
sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare 'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere
qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono petvenite in cantiere protetti da una
mano di antiruggine.
Si dovra tener conto del D.M. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opete in c.a. normale e precompresso e per le
strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a strutture metalliche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN
10025) e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

Ferro.
Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere
malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di ruggine, deve essere autotizzato
dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trafilato o dolce laminato.
Per la prima varieta ¢ richiesta perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso
dovra essere inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granula-
re. L’acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile, petfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Acciaio fuso in getto.
L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi
altro difetto.

Acciaio da cemento armato normale.
Gli acciai pet cemento armato, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata che in reti elettrosaldate dovranno essere conformi alle
presctizioni di cui al punto 2.2 e al D.M. 14/01/2008..
Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al punto
2.3 eal D.M. 14/01/2008.
Generalmente dovra essere utilizzato acciaio ad aderenza migliorata, FeB 44K, salvo indicazioni diverse.
All'atto del getto, I'armatura dovra presentarsi libera da ogni impurita (ruggine, olio vernici, ecc.) che riduca l'adesione con il calcestruzzo.

Ghisa.
La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo
scalpello; la frattura sara grigia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed
altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.
E assolutamente escluso Pimpiego di ghise fosforose.
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI EN 1563, realizzati secondo norme UNI EN 124
di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t 40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

Trafilati, profilati, laminati.
Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non
inferioti a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi,
deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
11 R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, prescrive che 'armatura del conglomerato ¢ normalmente costituita con acciaio dolce
(cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di
altre soluzioni di continuita.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
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a)  per acciaio dolce (ferro omogeneo): catico di rottura per trazione compreso fra 42 ¢ 50 kg/mm?, limite di snervamento non infetio-
re a 23 kg/mm?, allungamento di rottura non infetiore al 20 per cento. Per le legature o staffe di pilastti puod impiegarsi acciaio dolce
con carico di rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm? senza fissarne il limite inferiore di snervamento;

b) per lacciaio semiduro: catrico di rottura per trazione compteso fra 50 e 60 kg/mm? limite di snervamento non infetiore a 27
kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 16%;

¢) pet Pacciaio duro: catico di rottura per trazione compreso fra 60 ¢ 70 kg/mm?, limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm?,
allungamento di rottura non inferiore al 14%.

Colori e vernici

1 materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

a)  Olio di lino cotto. - L’olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissi-
mo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido e, di-
steso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovra essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%,
impurita non superiore all’'1% ed alla temperatura di 15°C presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.

b)  Acquaragia (essenza di trementina). - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole. La sua densita a 15°C sara di 0,87.

c) Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di
solfato di bario.

d) Bianco di zinco. - 1l bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contenere piu
del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell’'1% di altre impurita; 'umidita non deve superare il 3%.

e)  Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che ’alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da polvere finissima e
non contenere coloti derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di batio, ecc.).

f)  Latte di calce. - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra aggiungere la
quantita di nerofumo strettamente necessatia per evitare la tinta giallastra.

g) Colori all’acqua, a colla o ad olio. - Le terte coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e
prive di sostanze eterogenee e dovranno venire petfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Po-
tranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

h)  Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualita scelta;
disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E escluso Iimpiego di gomme prodotte da distillazione. Le
vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. La cera gialla
dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nell’acqua calda alla quale sara aggiunto sale di tartaro, o
nell’essenza di trementina.

Bitumi — bitumi liquidi — Emulsioni bituminose - Catrami
Bitumi

Debbono soddisfare alle “Norme per P'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 2” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ultima edizione.
Per trattamenti supetficiali ed a semipenetrazione, si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti
bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto
colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi
Debbono soddisfare alle “Norme per Paccettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 2” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 ¢ BL 350/700 a seconda della stagione ¢ del clima.

Emulsioni bituminose
Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 3” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Catrami
Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione dei catrami per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 17 del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica
Deve soddisfare alle “Norme per 'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali” di cui al “Fascicolo n. 6” del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Olii minerali
Gli olii da impiegatsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire:
. da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
= da catrame;
= da grezzi di petrolio;
= da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o
siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti, preventivamente accettati dalla D.L..

Tubi di cemento a sezione circolare armati.
I tubi di cemento a sezione circolare armati dovranno essere costituiti da un impasto di conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a
pressione costante, realizzato con impasto idoneo a rispettare le condizioni geometriche, di esposizione che di resistenza indicate su
richiesta dell’Impresa dalla Direzione dei lavori.
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Comunque le tubazioni saranno prodotte in conformita alla normativa EN 1916, dotate di basamento d’appoggio piano e normalmente
lunghezza utile di mm. 2000. La Direzione dei lavori accettera in cantiere solo tubazioni perfettamente rettilinee, di uniforme spessore,
con sezione interna perfettamente circolare, scevtre da screpolature ed assolutamente impermeabili.

II calcestruzzo dovra essere confezionato con almeno 3 pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una
caratteristica di resistenza adeguata al tubo da realizzare; dovra avere una resistenza caratteristica cubica di 28 giorni di maturazione Rck >
400 kg./cm? con l'impiego di cemento R 325. Potra essete tichiesto 'impiego di cemento Fertico-Pozzolanico.

Particolare cura dovra essere posta nel controllare il rapporto acqua-cemento e nell'impedire una troppo rapida essicazione del calcestruz-
zo. 1l calcestruzzo deve essere mescolato e versato negli stampi con mezzi meccanici. I tubi devono essere fabbricati in luoghi chiusi e
rimanervi almeno 3 giorni, protetti dal sole e tenuti abbondantemente umidi. Durante questo petiodo la temperatura non deve scendere
sotto i +5 gradi centigradi.

La lunghezza utile dell'elemento prefabbricato, di norma sara superiore a m. 2,50. La tolleranza nelle lunghezze ¢ pari allo 0,6%; quella
nella profondita nei bicchieri ¢ pari a +5 mm. Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non piu di mm. 3 per ogni
metro di lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm. 600, e non pit di mm. 5 per ogni metro di lunghezza per i tubi con diametro oltre
i 600 mm. Lo scostamento angolare tra i piani contenenti ciascuna estremita e quello perpendicolare all'asse del tubo dovra essere conte-
nuto in 0 gradi e 40" sessagesimali.

La connessione degli elementi sara normalmente realizzata mediante giunto a bicchiere adatto a ricevere opportuna guarnizione in elasto-
mero a struttura compatta, conforme alla normativa EN 681-1, fornita separatamente o incorporata nel giunto. II tubo ed il relativo
bicchiere dovranno essete conformati in modo da consentire I'adozione dell'anello di gomma (durezza 47 shore) o altro equivalente
sistema che garantisca la tenuta stagna delle giunzioni.

Le eventuali armature dovranno essere del tipo tradizionale a ferri longitudinali avvolti da armatura a spirale o del tipo ad armatura diffusa
composta di fibre di acciaio cadmiato (estesa anche al bicchiere di giunzione) le cui dimensioni dovranno risultare da calcoli statici che
tengano conto della profondita di posa e delle norme vigenti per il calcolo dei cementi armati.

In caso di specifica richiesta le tubazioni dovranno essere verniciate internamente con resina epossicatramosa o epossidica, applicata a
spruzzo (aitless) o a pennello, con spessote a secco non infetiore a 300 micron.

I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un
continuo controllo degli impasti e dei prodotti. Ogni tubo dovra portare indicazione della ditta costruttrice, della resistenza a rottura, del
giorno di fabbricazione. La D. L. si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde accertare i metodi di
lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del Fornitore, restando comunque inteso che ogni responsabilita in ordine
alla rispondenza dei tubi alle presenti prescrizioni sara esclusivamente a catico dell'Appaltatore.

L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato; qualora tuttavia presso lo stabilimento di produzione esistano idonee
apparecchiature, le prove potranno essere ivi eseguite, alla presenza del Direttore dei Lavori o del suo rappresentante.

Alla scelta dei tubi da sottoporre a prova si procedera di comune accordo tra il fornitore e la D. L.

I tubi possono essere prelevati dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.

Saranno prelevati per l'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla percussione, cortispondano alla media della scorta o delle fornitura. I
costi delle prove sono a carico del fornitore per la prima serie relativa ad ogni lotto di almeno 200 pezzi.

Per I'ammissibilita dei certificati di prova gli elementi sottoposti a prova dovranno essere del numero di almeno sei per ogni tipo e dimen-
sione della fornitura.

=  Prova di resistenza alla compressione del calcestruzzo: gli spezzoni cilindrici di tubo prefabbricato estratti per carotaggio con corona
diamantata, aventi diametro uguale allo spessore del tubo e con le facce compresse spianate con mola al carborundum, dovranno dare un
carico unitatio di rottura non inferiore a 400 kg./cm?

=  Prova di resistenza meccanica: la prova di rottura alla compressione con carico sulle generatrici superiore ed inferiore del tubo
secondo quanto previsto dalle norme ANDIS deve dare i seguenti valori: Resistenza alla rottura (fessura larga mm.0,2)= kg./m.100
xDN(cm.). I tubi di cemento, sottoposti a rottura, dovranno presentare gli spessori della frattura in massa compatta e senza fessure; gli
inerti di calcestruzzo (ghiaietto o pietrischetto) dovranno apparire intimamente mescolati con la malta, in modo che i grani, sotto I’azione
del martello, dovranno rompersi senza distaccarsi dalla malta stessa.

= Prova di assorbimento: la prova verra eseguita secondo le norme ANDIS, l'incremento di peso del provino tra lo stato secco e quello
subito dopo la bollitura, espresso in percentuale del peso allo stato secco, non deve superare 1'8%.

=  Prova di impermeabilita sui tubi: i tubi in cemento armato si considerano impermeabili qualora lo specchio liquido di tubi riempiti
d'acqua, nel tempo di osservazione dalle 8 alle 24 ore dal primo riempimento, si sia abbassato in media non pit di due cm. per ogni metro
di lunghezza del tubo (evaporazione inclusa). La comparsa di macchie di umidita e di singole gocce sulla superficie esterna del tubo non ¢
determinante per il giudizio di impermeabilita. La prova di impermeabilita viene di norma eseguita su tubi inteti secondo quanto previsto
dalle Norme ANDIS.

Tubi e raccordi di policloruro di vinile (pvc)

Le forniture dei tubi e dei raccordi in PVC dovranno corrispondere per tipi, dimensioni, caratteristiche alle norme di unificazione UNI
vigenti all’atto della costruzione della condotta, con elementi realizzati con policloruro di vinile esente da plastificanti e da cariche inerti,
ammettendo le sole quantita indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione. In altri termini la miscela impiegata
per la fabbricazione dei tubi dovra essere costituita da PVC con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti, cariche inerti ed altri additivi
nelle quantita strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione, garantendo comungque la stabilita delle caratteristiche del
polimero sia in fase di lavorazione e sia durante la vita utile del manufatto.

11 contenuto di PVC nella miscela deve essere almeno 80% in massa secondo quanto stabilisce la norma di riferimento per la produzione
di tubazioni; per determinare questa percentuale il metodo di prova ¢ definito nella UNI EN 1905.

Salvo diversa disposizione normativa si fara riferimento alla norma relativa alle modalita di fornitura e collaudo dei tubi di PVC-U (non
plastificato) UNI EN 1401 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione — Polivinilcloruro non
plastificato (PVC-U).
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I tubi oggetto della fornitura dovranno essere fabbricati secondo due distinte classi di rigidita anulare (SN Stiffness Nominal) determinata
secondo UNI EN ISO 9969 che corrispondono a diversi valori di Standard Dimentional Ratio (SDR) con conseguenti condizioni di
impiego brevemente riassunte:

Rigidita Standard Dimen- Temperatura massima Massimo ricoprimento Massimo
minima tional Ratio permanente del terreno traffico stradale
(kN/m?) (SDR) (°0) (m a partire dalla genera- (t/asse)
trice superiore del tubo)
SN 4 - SDR 41 4 41 40 6 18
SN 2-SDR 51 2 51 40 4 12

In base alle condizioni di posa, se sussistono incertezze nella scelta della rigidita anulare da fornire al tubo, il Progettista deve esibite
'appropriato calcolo statico. Il sistema di giunzione sara normalmente a bicchiere, con guarnizione brevettata e dotato di un elastomero,
preinserito in fase di produzione, costituito da una struttura a campana, di gomma flessibile con ghiera incorporata. La guarnizione a
tenuta dovra risultare inamovibile e bloccata nella sede del bicchiere, in quanto prodotto sulla conformazione geometrica dell'anello
brevettato e non deve provocare effetti nocivi sulle proprieta del tubo e deve avere la rispondenza ai requisiti prescritti nelle UNI EN 681-
1, UNI EN 681-2. Ogni tubo dovra pervenire con I'estremita liscia tagliata nettamente e perpendicolare all’asse del tubo stesso con uno
smusso di circa 15°.

I materiali che costituiscono il tubo e la guarnizione, oggetto della fornitura devono essere sottoposte alle prove di controllo indicate nella
norma UNI EN 1401-1 nel Laboratorio aziendale della Ditta fornitrice, cosi come previsto nei Piani di controllo e Campionamento dello
Stabilimento, nel rispetto delle normative sia della garanzia del Sistema Qualita UNI EN ISO 9002, sia dalla norma di prodotto, sia dai
piani di controllo degli Enti tetzi.

Le dimensioni delle tubazioni devono essere misurate e controllate in accordo con la normativa vigente.

I tubi sono forniti con lunghezze commerciali determinati dalla lunghezza utile stabilita nel contratto di vendita piu la lunghezza del
bicchiere di giunzione. Immediatamente dopo la produzione l'ovalizzazione ¢ minore od uguale a 0,024 DN.

Lo spessore della parete ¢ denominato con "e". Dovra risultare conforme a quello indicato nella tabella 4 della norma UNI EN 1401.

emin = Spessore di parete minimo

€m, max = Spessore di parete medio massimo

La marcatura, ovvero l'identificazione minima con cui vengono forniti i tubi, dovra essere conforme alla UNT EN 1401 ed ¢ effettuata in
fabbrica in maniera continua ed indelebile, su almeno una generatrice esterna del tubo con lunghezze variabili, aventi intervalli massimi di
2 metri. La marcatura serve inoltre per la rintracciabilita del prodotto come richiesto dalla norma UNI EN ISO 9002.

L'omologazione delle tubazioni potra essere svolta anche da Organismi che operano a livello europeo (francesi, tedeschi, austriaci...).
Segue un elenco di elementi che dovranno necessariamente comparire nella marcatura minima:

. numero della norma (UNI EN 1401);

- codice area di applicazione (U o UD);

. nome del produttote e¢/o marca della fabbrica;

= indicazione del materiale (PVC — U)

. diametro nominale (DN);

. spessore minimo di patete ¢/o SDR;

. rigidita nominale SN;

. informazioni del fabbricante (data e luogo di produzione ai fini della rintracciabilita).

11 fornitore in fase di fornitura in cantiere dovra allegare:

- la certificazione di qualita secondo UNI EN ISO 9000 da parte di istituto o ente competente, rilasciata conformemente a UNI
CEI EN ISO/IEC 17021;

. dichiarazione firmata dell’utilizzo di materia prima (miscela) vergine;

- la certificazione di conformita (Marchio) alla norma UNI EN 1401 dei tubi da parte di societa certificatrice, rilasciata conforme-

mente a UNI CEI EN 45011.
1l committente si riserva il dititto di verificare mediante prelievo di campioni di tubo e/o di matetia prima, la rispondenza a quanto
dichiarato dal fornitore. Resta inteso che anche I'eventuale presenza di incaricati del Committente in occasione delle prove o degli esami
condotti dal fornitore sulle tubazioni non puod considerarsi in ogni caso sostitutiva dei controlli del fornitore, rimanendo egli il solo
responsabile della qualita dei tubi che produce.
La Direzione dei lavori si riserva il diritto di richiedere I'assistenza da parte di un tecnico qualificato in occasione dell’inizio lavori di
cantiere per la verifica delle corrette modalita di posa (raccomandazioni secondo ENV 1046 o pubblicazione n. 1 dell’Istituto Italiano dei
Plastici: “Installazione delle fognature di PVC — Norma UNI EN 1401”; Iassistenza da parte di personale competente in merito alle
procedure di collaudo idraulico in cantiere (secondo DM 12.12.85 per le opere pubbliche) di condotte interrate di fognatura secondo
procedimento UNI EN 1610.
Per la movimentazione ed il trasporto dei tubi dovranno essere messi in atto tutti quei procedimenti idonei a far si che questi giungano alla
consegna perfettamente integri. I'eventuale deterioramento dei tubi, constatato all'atto della consegna, implica la contestazione del mate-
riale difettoso. I pezzi contestati resteranno a disposizione del fornitore, le riparazioni ed i controlli saranno a suo carico.

Tubazioni in polietilene ad alta densita (pead).

I tubi in polietilene ad alta densita dovranno essere del tipo PE 100, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa,
prodotti in conformita alla UNI EN 12201 del 2004 ¢ al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici ¢/o equivalente marchio europeo, secondo
quanto previsto dal “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche”.
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I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

Materia prima

La materia prima da impiegare per lestrusione del tubo deve essere prodotta da primati e riconosciuti produttori europei e detivata
esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di
opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare.

Tali additivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal produttore di resina in fase
di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performances di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed
invecchiamento del prodotto finito.

Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere rispettati i parametri di
dispersione e ripattizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2+2.5% in peso). 11 compound, all’atto
dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di umidita non superiore a 300 ppm.

Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici).

Tabella requisiti della materia prima

Prova Valore di riferimento R1fer1r11ci:‘rf10to norma-
Massa volumica 3955-965 kg/m? I1SO 1183
Contenuto di carbon black 2+25% ISO 6964
Dispersione del carbon black grado 3 ISO 18553
Tempo di induzione all’ossidazione (OIT) > 20 min a EN 728
210° C
Indice di fluidita per 5 kg a 190°C per 10 min- 0,2+ 0,5 g/10 min 1SO 1133
MFI

Contenuto sostanze volatili 350 mg/kg EN 12099
Contenuto di acqua 300 mg/kg EN 12118

Le linee di riconoscimento dovranno essere 8 e saranno formate esclusivamente per coestrusione e dovranno essere di colore blu.

Il materiale utilizzato per la coestrusione sara possibilmente omologo, o quanto meno compatibile per MRS, con il materiale utilizzato per
Pestrusione del tubo.

Non ¢ ammesso 'impiego anche se parziale di:

. compound e/o materiale base ottenuto per tigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati;

- compound e/o materiale base ottenuto per ti-mastetrizzazione di matetiali neutti ¢ addizionati successivamente con additivi da
parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia prima indicato in marcatura;

. lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da parametri, anche
singoli, (MFI, massa volumica, umidita residua, sostanze volatili, etc.) non conformi al profilo standard del prodotto;

. la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti da materie prime diverse,
anche se dello stesso produttore;

. I'impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cio¢ dalla molitura di tubo gia estruso, anche se aventi caratteristiche

conformi alla presente specifica.
La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei quali sono tiportati i metodi di prova e la
frequenza minima:

Controlli su materia prima Frequenza Metodo di prova
Melt Flow Index (MFI) 190°C/5 kg/10’ Ogni carico 1SO 1133
Densita Ogni carico ISO 1183
O.IT.a210°C Ogni carico EN 728
Contenuto di carbon black Ogni carico ISO 6964
Dispersione del carbon black Ogni carico ISO 18553
Contenuto d’acqua Ogni carico EN 12118

Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Katl Fisher), prelevando un
campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera.

Tubi in PE 100
Prova Frequenza minima Metodo di prova
Aspetto e dimensioni ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Diametro esterno medio ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Opwalizzazione ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Spessore ogni 2 ore pr EN ISO 3126
Tensioni interne (titiro a caldo) ogni 24 ore EN 743
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Prova Frequenza minima Metodo di prova
Resistenza alla pressione interna: ad ogni avvio di produzione ed al vatiare della materia prima EN 921
100h/20°C/12.4 MPa
Resistenza alla pressione interna: una volta alla settimana per ogni linea di produzione EN 921
165h/80°C/5.5 MPa
Resistenza alla pressione interna: una volta all’anno per ogni linea di produzione EN 921
1000h/80°C/5.0 MPa
Indice di fluidita (MFT) ad ogni avvio di produzione ed al variare della materia prima 1SO 1133
190°C /5kg / 107
O.I'T. a210°C ad ogni avvio di produzione ed al variare della materia prima EN 728
Dispersione del carbon black ad ogni avvio di produzione ed al variare della materia prima ISO 18553
Tensione di snervamento ad ogni avvio di produzione ed al variare della materia prima 1SO 6259
Allungamento a rottura ad ogni avvio di produzione ed al variare della materia prima ISO 6259

La Ditta produttrice dovra essere in possesso di Certificazione di Qualita Aziendale in conformita alla norma ISO 9001:2000 e ISO
14001:1996, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverra per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile.

Essa conterra come minimo:

. nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

= marchio di conformita IIP-UNI (n.119);

. tipo di materiale ( PE 100);

. normativa di riferimento;

. diametro nominale;

. pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;

. codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’'TIP;
. data di produzione.

Ulteriori parametri in marcatura potranno essere tichiesti dalla committente al fornitore. I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad
intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza metrica dello stesso.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio
o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con
apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essete sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura
presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usate raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo e compatibili con le tubazioni scelte.

Geotessili.

I geotessili saranno costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre al 100% in filo di polipropilene o poliestere di prima qualita (con
esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, tetmocalandratura e termolegatura. I geotessili saranno preferibilmente a filo conti-
nuo, intendendo con cio che il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata, fino ad ottenere un telo ad elevatissima resistenza al dan-
neggiamento, garantendo sia eccellenti proprieta idrauliche che elevatissime performance a lungo termine.

Nella tabella che segue vengono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le principali caratteristiche degli stessi:

Materie prime - caratteristiche tecniche Poliestere Polipropilene
Densitd minum. (g/cm?) 1.38 0.90
Punto di rammollimento minum. (°C) 230+250 140
Punto di fusione minum. (°C) 260+265 170175
Punto d'umidita (% a 65% di umidita rel.) 0.4 0.04

I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi. Dovranno
essere forniti in rotoli di larghezza la pit ampia possibile in relazione alle modalita di impiego.

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformita alle norme UNI EN vigenti. Il Sistema Qualita del Produttore deve
essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.

1l materiale dovra essere qualificato ptima dell'impiego mediante le seguenti prove:

Caratteristiche Norma Unita di misura Valori di riferimento
Tipo di polimero - -
Massa areica UNI EN 965 g/m? 1200
Spessore (a 2 kPa) UNI EN 964-1 mm > 8
Resistenza a trazione KN/m f }j’g E,If,;

UNI EN ISO 10319 7 _> 8’0 )

. . . 0 > 30
Deformazione al carico massimo > 80 (T)
Resistenza al punzonamento statico UNI ENISO 12236 [kN >23
Apertura nel punzonamento dinamico UNI EN 918 mm 23
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Permeabilita normale al piano (h=50mm) UNIENISO 11058 |1/ mZs <150
Permeabilita nel piano (a 20KPa e i=1) UNIENISO 12958  |m2/s <17x10¢
Larghezza del rotolo UNIENTSO 10320 | a r{ch%csta
Lunghezza del rotolo m a richiesta

Caratteristiche tecniche Normativa

campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1

peso (g/m?) UNI 5114

spessore (mm) UNI 8279/2

resistenza a trazione su striscia di 5 cm (N)

UNI EN 29073-3
UNI EN ISO 13934-1

allungamento (%)

UNI EN 29073-3
UNI EN ISO 13934-1

lacerazione (N)

UNI EN 29073-4

resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (MPa)

UNI 8279/11

punzonamento (N)

UNI 8279/14

permeabilita radiale all’acqua (in cm/s)

UNI 8279/13

comportamento nei confronti di batteri e funghi

UNI 8986

diametro di filtrazione (uml) *
* corrispondente a quello del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica.

Referenze del Produttore

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del Produttore, le specifiche tecniche del
materiale, i risultati di eventuali controlli di qualita ed il certificato di prova di ciascun rotolo e sara responsabile del prodotto approvvigio-
nato. Tale documentazione insieme ad un campione del materiale verra sottoposto alla Committente per accettazione.

Ispezioni e prove

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in qualsiasi momento la produzione dei
geotessili. La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di provarli in proprio; cio senza
sollevare 'Tmpresa dalla responsabilita di campionate e provare secondo quanto prescritto in questa specifica.

Geomembrane in polietilene ad alta densita.

Tutte le geomembrane dovranno essere costituite da polimero vergine (non rigenerato) di prima qualita e puro (non sono assolutamente
ammessi copolimeri a bassa densita). Tali caratteristiche dovranno essere confermate da analisi spettrofotometriche all'infrarosso e da
apposita certificazione di accreditamento della qualita del polimero e delle caratteristiche di invecchiamento, determinate con prove a
trazione, da consegnare alla Direzione dei lavori prima della fornitura in cantiere del materiale.

La geomembrana dovra essere prodotta da estrusore a testa piana e si dovra presentare con superfici perfettamente piane, prive di saldatu-
te intermedie, bolle ¢/o abrasioni. I fogli dovtanno essete forniti in bobine arrotolate su mandrino a perdere, legate con opportune regge
protette e avvolte da telo in materiale sintetico a perdere.

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformita alle norme UNI EN vigenti; il Sistema Qualita del Produttore deve
essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000 ed in particolare le caratteristiche fisico-meccaniche cui devono soddisfare
1 manti sono le seguenti:

CARATTERISTICHE DETERMINAZIONE VALORE
Caratteristiche chimicofisico-dimensionali

Composizione polimero UNI 10358 = 97%
Nerofumo: dispersione UNI 9555 o ASTM D3015 <3
Nerofumo: contenuto UNI 9556 o ASTM D1603 > 2%

Massa volumica UNI EN ISO 1183 o DIN 53479 > 0,94 g/cm?
Tolleranza spessore (a 20 kPa) UNI EN 1849-2 o DIN 53353 22 mm
Massa areica UNI EN 1849-2 > 1800 g/m?
Larghezza (prodotta a testa piana) ~ UNI EN 1848 =7m
Lunghezza del rotolo UNI EN 1848 > 100 m
Saldabilita: MELT index 190/5 ISO 1133 o DIN 53735 =2 ¢/10 min
Caratteristiche fisico-meccaniche:

Resistenza a lacerazione UNI EN 12310-2 o DIN 53377 > 130 N/mm
Stress cracking ASTM D 1693/B > 2000 h
Resistenza al punzonamento statico  UNI EN ISO 12236 >5kN

Caratteristiche alla trazione (prove eseguite su almeno 5 provini aventi I'asse secondo la direzione della lunghezza delle membrane e 5
provini aventi l'asse secondo la direzione della larghezza)

Carico di snervamento UNI EN 12311-2 o DIN 53455 =17 MPa
Allungamento a snervamento UNI EN 12311-2 o DIN 53455 = 9%
Carico di rottura UNI EN 12311-2 o DIN 53455 224 MPa
Allungamento a rottura UNI EN 12311-2 o DIN 53455 = 600%
Modulo di elasticita (E) > 700 MPa;

Resistenza ad azioni di natura prevalentemente termica

Stabilita dimensionale (1 h/120°C)

UNI EN 1107 o DIN 16925

<2%

Per tutti gli altri limiti di accettazione indicati dalla norma UNI EN 13493 la D.L. potra, in sede di preventiva qualificazione del materiale,
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richiedere dati, certificati, prove e test, anche in campo, al fine di valutare tutte le condizioni utili all'approvazione del materiale, con
particolare riguardo alle verifiche gia indicate.

Controlli di qualita in fabbrica

La geomembrana in HDPE deve essere priva di fori, rigonfiamenti, impurita o qualsiasi segno di contaminazione dovuto ad agenti esterni.
Qualsiasi eventuale difetto deve essere riparato utilizzando la saldatura ad estrusione secondo quanto raccomandato dal Produttore, previo
benestare della Direzione Lavori, altrimenti si deve procedere all'eliminazione della parte difettosa. Ogni rotolo deve essere etichettato
sulla testa del tamburo di avvolgimento con indicazioni dello spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie ben visibile
attribuito dal Produttore.

Componenti vergini

Tutti gli ingredienti che concorrono a formare il materiale della geomembrana devono essere campionati all'arrivo in fabbrica per assicu-
rarne la rispondenza alle specifiche. Tale campionamento comprende un prelievo della parte alta ed uno della parte bassa da ogni conteni-
tore. Vanno eseguite prove per determinare la densita e l'indice di fluidita; inoltre si deve effettuare un’ispezione visiva per individuare
eventuali contaminanti.

Materiale in rotoli

11 prodotto viene campionato almeno due volte per ogni turno di lavoro. I campioni vanno prelevati anche se non possono essere imme-
diatamente sottoposti a prova. Di norma il campionamento viene effettuato dal personale del Produttore, anche se in qualsiasi momento
deve essere garantita alla Direzione Lavori la possibilita di prelevare campioni a proprio piacimento. I campioni prelevati del materiale in
produzione devono essere sottoposti a prove per assicurare la rispondenza alle specifiche. Il laboratorio del Produttore deve fornire
giornalmente un certificato di controllo qualita riferito alla produzione della giornata. Copia dei certificati devono essere inviati alla Dire-
zione Lavori. Devono essere effettuate ispezioni visive del telo per controllare l'assenza di porosita, piccoli fori o altri difetti visibili.
Materiale di saldatura

Tutto il materiale di saldatura deve essere del tipo consigliato e fornito dal Produttore e deve essere recapitato in cantiere entro gli originali
contenitori, chiusi ognuno con etichetta che riporti la marca, il numero di serie del Produttore, le modalita di conservazione ed immagaz-
zinamento. La composizione del matetiale estruso deve essere identica a quella della geomembrana.

Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del Produttore, le specifiche tecniche del
materiale, i risultati di eventuali controlli di qualita ed il certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per
discariche di rifiuti ed ¢ I'unica e la sola responsabile del prodotto approvvigionato. Tale documentazione insieme ad un campione del
materiale deve essere sottoposto alla Committente per accettazione, insieme ai documenti di gara.

L’impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente i dettagli di proprie precedenti esperienze nella posa di
geomembrane in HDPE insieme ai nominativi e “Curriculum Vitae” del personale qualificato che intende proporre per Pinstallazione dei
teli. Tale personale deve essere autorizzato dal Produttore alla posa di detto prodotto, e deve impiegare le attrezzature ed i sistemi di
saldatura normalmente utilizzate dal Produttore stesso.

Inoltre tutte le macchine saldatrici che verranno impiegate in cantiere devono essere dotate delle apposite certificazioni di conformita e di
collaudo.

Ispezioni e prove

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in qualsiasi momento la produzione della
geomembrana in HDPE. La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di provarli in
proprio; cid senza sollevare I'Tmpresa dalla responsabilita di campionare e provate secondo quanto presctitto in questa specifica.

Prima del suo utilizzo il materiale dovra essete opportunamente riconosciuto, campionato, certificato ed approvato dalla D.L.

Geocomposito bentonitico (GCL).

Il geocomposito bentonitico dovra garantire adeguate funzioni di impermeabilizzazione e dovra essere marcato CE per le applicazioni
tecniche previste dalle norme EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493. Di norma il geocomposito dovra essere costituito da due
geotessili in polipropilene di massa adeguata, tra cui deve essere racchiuso uno strato di bentonite sodica che a contatto con 'acqua dovra
rigonfiarsi per formare lo strato impermeabile. Le caratteristiche di produzione e di utilizzo dei geotessili devono essere tali da garantire la
rispondenza del geocomposito ai requisiti prestazionali riportati nel presente capitolato o nella specifica voce di elenco prezzi.

La bentonite dovra avere caratteristiche minime tali da rispettare un valore dell'indice di rigonfiamento di 24 ml/2g (norma ASTM D
5890) ed una perdita di umidita di 18 ml (norma ASTM D 5891).

Il geocomposito dovra avere massa superficiale totale, con contenuto di umidita della bentonite valutato pari al 12%, e spessore tali da
garantire una permeabilita non maggiore di 5 x 10-1! m/s (norma ASTM D 5084). Il geocomposito dovra, inoltre, garantire una resistenza
a trazione in direzione longitudinale (MD) non infetiote a 8,5 kN/m (norma EN ISO 10319), con un allungamento non supetiore al 70 %
(norma EN ISO 10319), ed una resistenza al peeling in direzione longitudinale non infetiote a 65 N/10 cm (norma ASTM D 6496).

Il materiale dovra essere marcato CE e prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001:2000; tale certifi-
cato dovra essere sottoposto alla Direzione dei lavori preventivamente alla fornitura. Ogni fornitura dovra essere documentata da una
dichiarazione di conformita redatta dal produttore secondo le modalita previste dalla normativa CE vigente.

Segnaletica.
Thutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi ¢ dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione dei vari codici e del

Codice della Strada approvato con D.P.R. 30.06.1959, n. 420 e s.m.i. ed a quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero LL.PP.
successive (quali, ad esempio, D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e vigenti all’atto della costruzione.
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CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE PER I’ESECUZIONE DELLE OPERE.

Art. 7. - TRACCIAMENTL

L’Impresa eseguira tutte le operazioni di tracciamento e livellazione e assumera la completa responsabilita della esecuzione, secondo i
disegni che la Direzione dei Lavori le consegnera. L’ Impresa resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei
picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante le esecuzioni dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere
sospesi, senza dititto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga necessario effettuare verifiche.

L’Impresa non potra richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione dei Lavori su opere errone-
amente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione, a sue spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterra di ordinare per
la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.

Prima di porre mano ai lavori, I'Impresa ¢ obbligata ad eseguire la completa picchettazione del lavoro, in modo che risultino indicati i
limiti degli scavi, dei riporti, dei rilevati, di tutti i manufatti ed i prefabbricati forniti e posti in opera. Qualora ai lavori in terra siano con-
nesse opere murarie, 'Impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, come per i
lavori in terra.

I’Appaltatore sara ritenuto il solo ed unico responsabile dei vari tracciamenti delle opere oggetto dell’appalto.

Art. 8. - SCAVI IN GENERE.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazio-
ne geologica e geotecnica allegate al progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione
dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere ’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.

L’Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scotrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad
altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che ’Appaltatore
dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell’area di cantiere,
previo assenso della Direzione dei lavori, per essete poi tiprese a tempo opportuno. In ogni caso le matetie depositate non dovranno
essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scotrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’ Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 9. - SCAVI DI SPLATEAMENTO/SBANCAMENTO.

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano, orizzontale o sagomato a seconda delle
indicazioni progettuali, passante per il punto pit depresso del terreno naturale o per il punto pitt depresso delle trincee o splateamenti
realizzati con piste e dimensioni tali da consentire il transito simultaneo di almeno due automezzi per la movimentazione delle terre.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per
allargamento di trincee, tagli di scarpate, esecuzione di scavi per 'impostazione di successivi rilevati per costruirvi opere di sostegno e
strutture arginali, scavi per incassatura di opere d’arte, ed inoltre gli scavi per la formazione del cassonetto stradale e lo scavo delle cunette
e dei fossi di guardia.

In generale si puo affermare che ricadono in questa categoria tutti gli scavi eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Delle difficolta ed oneri che possano richiedersi per eseguire taluni degli scavi di sbancamento suddetti (puntellature di pareti frontali e
laterali, ecc.) si dovra tener conto unicamente in sede di determinazione dei prezzi, attenendosi alle indicazioni formulate nella descrizione
della categoria dei lavori da eseguire, stabilendo prezzi diversi a seconda delle diverse destinazioni.

Art. 10. - SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le
pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni o dell’inviluppo esterno delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualita del
terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro
esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e PAmministrazione appaltante si riserva
piena facolta di variatle nella misura che reputera piti conveniente, senza che cio possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E" vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovtanno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opete che cadono sopra a falde inclinate potranno, a
richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali ¢ 'Impresa dovra, occorrendo, sostenerle con conveniente
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armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti
dei cavi. Questi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensa-
to il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occortrente per la fondazione dell’opera, e 'Impresa dovra provvedere a sue cure e
spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di questo ultimo.

Analogamente dovra procedere I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure
essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell’esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la supetficie d’appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di fondazione per un’altezza sino ad un
metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopta ¢ detto circa 'obbligo dell’Impresa, ove occorra, di
armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi 'Impresa dovra provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni e gia indicati nella voce di descrizione
della categoria di lavoro.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura supetiore a quella di cui sopra, 'Impresa dovra ugual-
mente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera pitt opportuno: e tali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in
aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.

L’Impresa sara pero tenuta ad evitare I'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che cio si verificasse
restera a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

L’Impresa dovra provvedete, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle
quantita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la
sicurezza delle cose e delle persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta dell’ Amministrazione, restera di proprieta
dell’Impresa, che potra percio recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero
possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.

I’Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre
precauzioni riconosciute necessatie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero
impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere dei rilevati ’Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti
parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta dell’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei
lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 11. - RINTERRI E RILEVATI COMPATTATI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da
addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al
loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte,
a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione deti rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque I’Appaltatore
credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterti da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo
assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generan-
do spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati
orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitate le sfiancature che potrebbero detivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o catretti non potranno essere scaricate direttamente contro le muratu-
re, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno
indicate dalla Direzione dei lavori.

E" vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente
articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. E obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la
loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

I’Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese,
durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricatichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 'espurgo dei
fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a
gradoni con leggera pendenza verso il monte.

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 0,25+0,30 metri,
costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, solitamente detti a piede di pecora, vibranti) regolando il numero dei
passaggi e I'aggiunta dell’acqua, in modo da ottenere una densita pati almeno a quella Proctor indicata nella rispettiva voce di elenco. Ogni
strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra superiormente la sagoma della monta
richiesta per Popera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse
pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia I'impianto
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dei rilevati tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

1l terreno d’impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 metri, qualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovra
ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 95% della densita massima con la relativa umidita ottima. Se detto terreno
d’impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per I'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il
terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei rimpianti e costipazioni sul fondo invaso, a ridosso di piedritti, muri d’ala, muri andatori ed opere d’arte
in genere.

Sara obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di date ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall’assestamento delle terre, affinché I'opera, al momento del collaudo, abbia dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da
assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi, per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
impiegate.

In corso di lavoro 'Impresa dovra curare Papertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non
si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, 1 fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo piu
basso dell’impianto dello strato stabilizzato.

Art. 12. - RILEVATI ESEGUITI CON TERRE A BASSA PERMEABILITA.

Per la formazione di questi rilevati, oltre a rispettare tutte le indicazioni di cui all’articolo precedente relativo ai rilevati in genere, occorte

attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella relazione tecnica e nelle eventuali prescrizioni di cui all’approvazione rilasciata

dall’autorita competente. In particolare occorrera fornire e posare in opera materiali idonei alla realizzazione delle arginature perimetrali,

compreso tutti gli oneri di seguito indicati:

. campionatura preventiva e caratterizzazione in laboratorio delle terre da utilizzare con prove Proctor o comunque preventivamente
concordate con la Direzione dei Lavori;

= scavo di terre idonee alla realizzazione delle strutture in terra, della barriera geologica e di quella di confinamento. Le terre da scavare
dovranno essere opportunamente concordate con la Direzione dei lavori e dovranno rispondere ai parametri geotecnici di cui alla
prova di compattazione ed alle analisi di umidita di cui al punto precedente;

= catico e trasporto delle tetrre sciolte in adeguata area di cantiere e loro lavorazione fino a raggiungere adeguate caratteristiche per la
loro successiva posa in opera;

®  posa delle terre per strati sottili, al soffice alti non pit di 0,20 metri;

. eventuale umidificazione del terreno con autobotte fino al raggiungimento della umidita ottimale di posa e compattazione;

= compattazione delle terre posate con mezzi meccanici adeguati, quali rullo dentato vibrante, fino a raggiungere il rispetto dei parame-
tri geotecnici concordati sia in termini di resistenza alla compressione che alla permeabilita. 11 rispetto dei requisiti verra accertato con
prove esperite da tecnici incaricati da parte della Committenza, con metodiche e procedure sia di tipo diretto che indiretto, in modo
da dimostrare il conseguimento dei risultati garantiti;

=  modellazione e profilatura della batriera geologica e di sconfinamento dell’argine e del fondo invaso secondo le sagome indicate nel
progetto o concordate con la Direzione dei lavori in fase di cantiere;

®  ogni onere aggiuntivo necessario per 'esecuzione delle barriere a perfetta regola d’arte, nel rispetto dei parametri geotecnici richiesti
dalla Direzione dei lavori.

Art. 13. - GEOGRIGLIA DI RINFORZO PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI IN TERRE
RINFORZATE

E previsto l'utilizzo di geogriglia tipo Enkagrid PRO 60 o equivalente, con funzione di rinforzo del terreno, marcata CE per applicazioni
conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 132065. La geogriglia dovra
essere realizzata in nastri di poliestere estruso e dovra possedere le seguenti prestazioni minime: allungamento medio non superiore al 6%
determinato in accordo alla Norma EN ISO 10319, resistenza alla deformabilita ammissibile dell’opera, stimata al 2 e al 5% di allungamen-
to medio della geogriglia non infetiore tispettivamente a 26 kN/m e 51 kN/m, valori medi determinati in conformita della Norma EN
ISO 10319; si richiede altresi che ai fini della deformazione ammissibile dell’opera, per una durata di 120 anni, la geogriglia al 5% di
deformazione dovra presentare una resistenza ultima a trazione pari o superiore al 50% della resistenza nominale, tale dato dovra essere
documentato mediante una cutva isocrona a 120 anni.

La geogriglia, disponibile in rotolo di larghezza non inferiore ai 5,00m, dovra essere prodotta e certificata nel sistema indipendente di
qualita ISO 9001 e dovra riportare il codice dell’Ente certificatore della conformita alle direttive della Comunita Europea (CE). In ottem-
peranza a quanto previsto dalla normativa CE, dovra essere disponibile la certificazione di conformita del materiale redatta da un Ente
certificatore esterno autotizzato.

Art. 14. - DRENAGGI E FOGNATURE.

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale, qualora si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle
del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il
deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni
punto lo strato di scorrimento delle acque ipogee, I'Impresa provvedera alla esecuzione dei pozzi che a Direzione dei Lavori riterra neces-
sario praticare, in modo da definire il punto pit depresso dello stato impermeabile lungo I’asse del drenaggio, la profondita e la pendenza
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di questo.

Detti pozzi saranno scavati con larghezza uguale a quella del drenaggio ed in corrispondenza dell’asse del drenaggio. Le pareti dei drenaggi
e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi tivestimenti di tavole o tavoloni con robuste
armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra, di norma, essere rivestito in calcestruzzo
che nella parte centrale sara sagomato a cunetta; su tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto di malta, da quello a monte un
muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 cm. secondo I'importanza del drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con
lastroni e successivamente con il riempimento.

1l riempimento di pietrame a secco per drenaggi e fognature dovra essere formato da pietre, da collocatsi in opera a mano e ben costipate,
al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi supetiori. Si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolati possibilmente a forma di
lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni,
impiegando, nell’ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o
scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre.

Sull’'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti
per la costruzione delle fognature o drenaggi.

I tubi del drenaggio avranno struttura portante, materiale e metodologia di posa concordata con la D.L.

Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino in posizione opportuna. Qualora il piano d’appoggio fosse perme-
abile, si dovra prevedere la costruzione di una platea in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm., sagomata in modo da accogliere il
tubo o da far scolare in esso le acque che si raccolgono nel suo intorno. Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da
consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovra inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impeden-
done lentrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo.
11 rinterro dovra essere eseguito a strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. ’installazione di tubi di scarico nei
rilevati verra fatta in cunicoli lungo la massima pendenza della scarpata, della profondita media di m. 0,40 e della larghezza strettamente
sufficiente per la posa del tubo, che dovra essere ricoperto con il materiale di scavo in modo da ripristinare la continuita della scarpata.

Per quanto non contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme AASHO nn. M 167-70.

Relativamente al materiale da utilizzare per la costruzione dello strato drenante si fa riferimento alle indicazioni contenute nella specifica
voce, con utilizzo di ghiaia a basso contenuto calcareo.

Art. 15. - RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, a
matrice silicea o calcarea a seconda delle indicazioni della Direzione dei lavori, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con I’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati
orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico
male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carrelli non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma
dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essete riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella lunghezza e secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla D.L.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente
articolo, saranno a tutto carico dell’Impresa.

Art. 16. - STRUTTURE DI FONDAZIONE.
Fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo
Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondita non superiore a m 1, generalmente si procede con una gettata di
calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica o di cemento, oppure con muratu-
ra di pietrame e malta di calce idraulica.
Le gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire stendendo lo smalto a strati ben orizzontali e di
spessore di circa 10-12 cm, sottoponendo ciascuno strato dopo lo spianamento ad una accuratissima pigiatura in modo da far emergere
alla superficie il latte della calce o del cemento, assicurandosi che non risultino piu degli interstizi vuoti e tutte le particelle vadano ad
assestarsi; in egual modo di dovrebbe procedere per le gettate con I'autobetoniera.
La dosatura per gli smalti di fondazione variera dai 200 ai 250 kg di agglomerato per m® Lo smalto, pur non volendolo troppo asciutto,
non deve essere neppure troppo umido, per evitare il formarsi delle sacche d’acqua che, prosciugandosi, diventano camere vuote.
Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periodo di tempo, prima di riprendere la gettata o si inumidisce mag-
giormente lo strato superiore, oppure si bagna lo strato inferiore con latte di calce o cemento, conformemente alla qualita del legante
impiegato.
Fondazioni a plinto
Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra su plinti isolati
disposti in corrispondenza dei fulcri portanti.
Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacita di resistenza del terreno in relazione al carico gravante.
Fondazioni a platea
Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a
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forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutta la superficie fabbricata e funziona come una piastra in cemento armato:
oltre a distribuire il carico sopra una grande superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata, si ottiene che la
intera struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.

Art. 17. - MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI.

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, dovranno essere conformi alle norma-
tive in materia.

Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare le proporzioni indicate e ordinate I'appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle pre-
scrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i con-
glomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati.

L’impasto dei materiali dovra essere fatto a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrice. I materiali componenti le malte cementizie
saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore
quantita di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle presctizioni contenute nel D.M.
30.05.1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessatia, per 'impiego immediato, cioe
dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d’impasto che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati in calce comune, che potranno essere utilizzati
pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento. Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena
confezionato e disposto a strati otizzontali, su tutta la estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato,
in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Art. 18. - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO.
Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destina-
zione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato, tenendo conto anche
dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento (e quindi il dosaggio del cemento) dovra essere scelto in relazione alla
resistenza richiesta per il conglometrato.
L’impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del propor-
zionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati, si fa riferimento alla norma UNI en 206-1; essa precisa le condizioni per 'ordinazione, la confezione, il
trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne
la conformita.
Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto D.M.
14/01/2008..
La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essete non inferiore a quella richiesta dal progetto.
11 controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione e prove
complementari (vedere par. 4, 5 ¢ 6 del’All 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le
modalita previste nel par. 3 del succitato All 2.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale ’Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n.
1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008. In particolare:
a)  Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio
della presa al momento del getto.
11 getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si
deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecita-
zione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare 'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza della sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna
barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte
il diametro.
¢) Le batre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi
devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono
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essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e
pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Tali misure devono essere aumentate e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in pre-
senza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distac-
co (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime
e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua di-
stanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barte di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto
delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Responsabilita per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato ptecompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso ’Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute

nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e dal D.M. 14 gennaio 2008.

Thutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni

esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale e che I’Appaltatore

dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del
progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo

I’Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art. 19. - OPERE E STRUTTURE IN ACCIAIO.
Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971,

dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, e dalla legge 27 luglio 2004, n.

1806, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, cosi come aggiornato dalle NTC 2008 - Norme tecniche per le costruzioni

di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ed in funzione di quanto meglio specificato dalle Circolari, dalle Ordinanze e dai Decreti Ministeriali in

vigore all’atto della realizzazione della struttura [si veda, ad esempio, per le nuova normativa antisismica, ’Ordinanza 3274 del 20 marzo

2003]. In particolare, salvo diversa indicazione, si fara riferimento al testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M:

del 14 gennaio 2008, riservando particolare attenzione ai paragrafi 4.2 e 11.3 di quanto citato.

I’Impresa sara tenuta a presentare, in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione della Dire-

zione dei lavori:

a)  gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le
distinte da cui risultino numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, non-
ché la qualita degli acciai da impiegare;

b)  tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione,
I'Impresa dara comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destina-
zione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto ¢ certificato secondo le norme vigenti.
- In ogni caso occorre rispettare quanto indicato al paragrafo 4.2.1. del testo citato ed ai relativi richiami al paragrafo 11.3.
La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua
scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificare la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti
non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a
fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’'Impresa.
Di norma le prove e le modalita di esecuzione sono quelle presctitte dal testo richiamato.

Controlli in corso di lavorazione

L’Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e
di risalite ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.

Alla Direzione dei lavori ¢ riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra oppor-
tuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d’arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Impresa informera la Direzione dei lavori, la quale dara
risposta entro 8 giorni, fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, ¢ previsto
nella relazione di calcolo.
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Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano
deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecita-
zione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri
dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere all’alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto
non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del
bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura
dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non antetiore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, 'Impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di
bulloni.

L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla
eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei
lavori.

Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, 'Impresa ¢ tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata e, in particolare:

= per ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;

= per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

= per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola e prima che siano applicate le
ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione dei lavori un’accurata visita preliminare di tutte le membra-
ture, per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le
prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell’'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in applicazione della

legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del NCT 2008..

Art. 20. - OPERE IN ACCIAIO ED ALTRIMETALLL

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze consentite ed in accordo con le
prescrizioni della normativa specificata all’articolo precedente e delle norme unificate nazionali o europee di riferimento.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni,
interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue.

I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita queste verranno rifinite con la smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare perfettamente.

I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a quello definitivo e saranno
successivamente rifiniti con alesatore; salvo diverse prescrizioni non ¢ consentito I'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatu-
ra.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla Direzione Lavori; tali saldature saranno prece-
dute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di re-
lativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferioti ai -5 °C e, a lavori ultimati, gli elementi o le super-
fici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita.

b) bullonatura che verra eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e fissati con rondelle e
dadi adeguati all’'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica.

c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opeta dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche metalliche per 'ancoraggio degli
elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere, inoltre, effettuate, prima del montaggio, le operazioni di ripristino della verniciatura o di esecuzione, se mancante, della
stessa; verranno, infine, applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico dell’Appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso e dovra
essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere realizzate in conformita alle normative vigenti per tali opere.

Art. 21. - OPERE DA CARPENTIERE.

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono
essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei
Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un petfetto
combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non ¢ tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
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Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle lamine di piombo o di zinco od
anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie,
chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, ¢ espressamente vietato farne I'applicazione senza apparecchiarne prima il
conveniente foro con succhiello.

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di catrame o della coloritura, se ordinata, debbono
essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere convenientemente spalmate di
catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno
strato di aria possibilmente ricambiabile.

Art. 22. - TUBAZIONI IN GENERE.

Generalita
Per le tubazioni e le appatecchiature idrauliche valgono le disposizioni dei precedenti articoli relativi ai materiali in genere. Le prescrizioni
di questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indica-
te.

Ordinazione
L’Impresa effettuera 'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire il Direttore dei lavori e che sara comunque tale,
tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel
tempo utile contrattuale.
L’Impresa inviera al Direttore dei lavori - che ne dara subito comunicazione all’Amministrazione - copia dell’ordinazione e della relativa
conferma da parte della Ditta fornitrice, all’atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.
L’ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente “.. /a Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della
lavorazione, libero accesso nella sna fabbrica alle persone all' nopo delegate dall’ Amministrazione appaltatrice dei lavori di cui all'art. 1 ¢ ad eseguire i controlli ¢ le
verifiche che esse richiedessero - a cura e spese dell’Impresa - sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra
indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell’Tmpresa, alle prove idrantiche interne delle tubazioni poste in opera ...”".
L’unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui I'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso accompagnata dal relativo certifica-
to di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione
dell’avvenuto collaudo e indicazione dei valoti ottenuti nelle singole prove.
I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a controllo della produ-
zione - alle quali potranno presenziare sia 'Impresa e sia il Direttore dei lavori od altro rappresentante dell’Amministrazione e le quali
comungue si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice - saranno valutati con riferimento al valore della
pressione nominale di fornitura PN.
I’Impresa richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa - di cui un esemplare verra consegnato al Direttore dei lavori - conte-
nente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Accettazione delle tubazioni - Marcatura
L’accettazione delle tubazioni ¢ regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12
dicembre 1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 e, per i tubi in cemento armato ordina-
rio e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al
D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature (a).
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale,
la pressione nominale (o la classe d’impiego) e possibilmente I'anno di fabbricazione; le singole partite della fornitura dovranno avere una
documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
L’Amministrazione ha la facolta di effettuate sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni
qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni del Direttote dei Lavori.

Posa
I tubi, le curve, i pezzi speciali, precedentemente trasportati e sfilati lungo lo scavo prima di esservi calati, dovranno essere puliti accurata-
mente nell'interno dalle materie che vi si fossero depositate. La posa dei tubi dovra essere fatta direttamente sul letto di posa formato con
sabbia di spessore medio di 15 cm. Misurato dalla generatrice inferiore del tubo.
Le operazioni di posa dovranno essete effettuate secondo il seguente procedimento.
I letto di posa dovra essere accuratamente spianato per rispettare le livellette di progetto. Particolari attenzioni dovra porre I'Appaltatore
durante le operazioni di calaggio affinché non vengano deteriorati i rivestimenti protettivi e danneggiate le testate dei tubi. Nell'operazione
di posa si dovra evitare che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneg-
giata la superficie interna del tubo; a tal fine gli estremi della condotta posata saranno chiusi durante i lavori e durante le interruzioni not-
turne e festive. Per accertare che durante le operazioni di posa i tubi vengano messi in opera secondo le precise quote precedentemente
fissate sul profilo, dovranno essere infissi e quotati dei picchetti sia sul fondo dello scavo che in posizioni accessibili anche a fine lavori.
Per il controllo dell'allineamento la Direzione Lavori potra ordinare la stesura di fili d"acciaio che congiungano due vertici successivi.
Dopo il calaggio nello scavo, gli eventuali spostamenti della condotta lungo il fondo saranno fatti con 1 mezzi piu idonei atti in particolare
a non pregiudicarne i rivestimenti, attenendosi a tutte le presctizioni che saranno impartite. Nell'interno dei manufatti e dei cunicoli di
protezione le condotte saranno posate su selle di muratura con l'eventuale interposizione di pezzi speciali secondo le disposizioni che la
Direzione Lavoti impartira in corso d'opera e la cui fornitura resta comunque a catico dell' Appaltatore.
Dopo accurata verifica dello stato della tubazione iniziera I'operazione di rinfianco che consiste nella stesura di uno strato di pietrischetto
misto di cava di altezza pari a meta diametro del tubo posato; tale strato dovra aderire con continuita alla semicirconferenza inferiore del
tubo; a tal fine dovra essere accuratamente rincalzato e compattato con adeguati pestelli.
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Da questo punto il rinfianco con pietrischetto misto di cava dovra essere completato fino a 20 cm. sopra la generatrice superiore del tubo;
il completamento del rinterro avverra utilizzando il materiale di risulta dello scavo, salvo eventuali prescrizioni impartite dalla Direzione
Lavori. In caso di particolari condizioni ambientali potranno essere consentiti o richiesti altri tipi di rinfianco e rinterro.

La finitura superficiale dovra ripristinare le condizioni del terreno preesistente sia in campagna che su strada.

Nel prezzo di Contratto sono compresi tutti gli oneri per dare la tubazione perfettamente posata, il collaudo, la misurazione, le prove sulla
tubazione che verranno richieste dalla Direzione Lavori e dal collaudatore. Qualora le tubazioni debbano essere posate in terreni non
serviti da strade o di natura tale da non consentire I'accesso ai mezzi normali di lavoro la Direzione Lavori pud autorizzare la formazione
di piste di accesso e servizio ritenendosi compresi tali oneri nel prezzo di Contratto. Qualora si procedesse al rinfianco o al rinterro di una
condotta senza previo assenso della Direzione Lavori, I'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, sara tenuto a scopritla a sua cura e
spese onde permettere le necessarie verifiche.

L'Appaltatore dovra in ogni caso effettuare tutti i controlli connessi con le condizioni di posa per assicurare 'efficienza dell'opera nel
tempo; in particolare:
= dovra verificare la stabilita del piano di posa e controllare che eventuali cedimenti non danneggino la condotta;
= dovra effettuare le verifiche di stabilita a compressione, conseguenti ai carichi ed ai sovraccarichi esterni per la profondita di posa e
l'eventuale traffico soprastante;
= dovra verificare la stabilita dei pendii interessati dalle opere come previsto dalla vigente normativa.

Di quanto sopra, dovra trasmettere alla Direzione Lavori relazione firmata da tecnico specialista regolarmente abilitato; in base a tale docu-
mentazione la Ditezione Lavori si riserva di modificare se conveniente o necessatio il tracciato di progetto o di ordinare opere particolari
atte a garantire il buon esito dei lavori.

Comunque I'Appaltatore resta 'unico responsabile degli eventuali danni all'opera ed a terzi.

Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolati (come ’allestimento di
condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
* Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1, UNI EN 975-1, UNI
EN 844.
® Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092.
* Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092, UNI EN 2286.
® Giunto Victaulic, automatico (che ¢ di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per
tracciati accidentali).
® Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da due flangie in ghisa, da bulloni
di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremita lisce.

Art. 23. - TUBAZIONI IN HDPE.

Le condotte occorrenti pet I'esecuzione delle reti fognarie qualunque sia la loro provenienza e tipo dovranno essete delle migliori qualita
ed idonee allimpiego cui sono destinate. I.’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori i certificati di origine ed i verbali di collaudo
compilati dai costruttori di tutte le condotte impiegati nella realizzazione del presente progetto. Nel caso di uso di tubi spiralati, a parete
interna liscia priva di ondulazioni, le tubazioni dovranno essere fabbricate in polietilene ad alta densita conformemente alla norma DIN
16961/2. Di norma questi tubi saranno costruiti per avvolgimento a spirale su un mandrino, di profilato in PE estruso rinforzato
allinterno con un tubo corrugato in polipropilene; la continuita strutturale tra le spire sara data dalla polifusione uniforme e continua del
PE. Il sistema di giunzione, a bicchiere ed anello di tenuta, costruito sempre per avvolgimento sul mandrino in continuita con il tubo non
avra alcuna saldatura o riporto di materiale. La guarnizione di tenuta in elastomero sara montata nel bicchiere durante il processo di
costruzione dello stesso e ne costituira parte integrante. Alla vendita, i tubi saranno accompagnati dal documento di dichiarazione di
conformita alle norme di prodotto ed alla classe di rigidezza dichiarata. Si riportano di seguito alcune norme operative relative alla installa-
zione di gasdotti tratte dalle “Raccomandazioni sull’installazione delle tubazioni di polietilene” redatte da IIP nel luglio 1985 ed aggiornate
nel 1993 ed a cui si rimanda per la corretta esecuzione delle reti di trasporto del gas. Per la movimentazione, la posa e la prova delle
tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I1.I.P.

A) Movimentazione

1) Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperita. I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive
sporgenze al di fuori del piano di carico.

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli oppor-
tuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.

2) Carico ¢ scarico

Se il catico e lo scatico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i
tubi devono essete sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si evitera in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto
o comunque su oggetti duri e aguzzi.

3)  Accatastamento

11 piano di appoggio dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto da pietre appuntite. L’altezza di accatastamento per i tubi in
batre non deve essere supetiore a 1.5 m qualunque sia il loro diametro e lo spessore. Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente,
Ialtezza non deve superare i 2 m. Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 1000 mm), le loro estremita saranno armate internamente onde
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evitare eccessive ovalizzazioni.

Al termine dell’accatastamento dei tubi in cantiere, 'Impresa deve assicurarsi che i tappi di protezione delle testate siano collocati sulle
stesse, al fine di prevenire I'alloggiamento all’'interno dei tubi di foglie, polvere, piccoli animali, acque meteoriche etc..

E’ a cura e spese dell'Impresa il corretto posizionamento dei tubi, al fine di evitare ogni possibile incidente dovuto a non previsti movi-
menti degli stessi. Qualora i tubi vengano accatastati all’aperto per lunghi periodi, 'Impresa deve proteggerli dalle radiazioni UV, a sua
cura e spese.

4) Raccord ed accessori

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovra avere cura nel trasporto e
nell'immagazzinamento di non ammucchiatli disordinatamente e si dovra evitate che possano essere deformati o danneggiati per effetto di
urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

B) Posa in opera e rinterro di tubazioni

1) Profondita di posa

La profondita di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovra essere almeno 0,60 m ed in ogni caso sara stabilita dal
Ditettore dei lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del peticolo di gelo e del diametro della tubazione.

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle previste dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni
riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di proget-
tazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti
per la classe di spessoti prescelta.

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella parte destinata a contenere la
tubazione, si potranno costruire da una parte e dall’altra della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di
pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo.

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di entita dannose per la tubazione,
questa si potra proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del
terreno.

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore maggiore o fare assotbire i
carichi da manufatti di protezione.

2) Letto di posa

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e
vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verra posato il tubo che verra poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e
ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice supetiore.

11 riempimento successivo dello scavo potra essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati.

3) Posa della tubazione

L’assemblaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverra per tratti successivi utilizzan-
do mezzi meccanici.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere controllati per eventuali difetti ed
accuratamente puliti alle estremita; i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all’asse.

I terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeti-
camente onde evitare I'introduzione di materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna solleci-
tazione sui tubi.

11 Direttore dei lavori potra ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubica-
zione in caso di eventuale manutenzione.

4) Rinterro

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato alle estremita prima del
riempimento, si dovra procedere come segue:

= il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta, nelle medesime condizioni di
temperatura esterna; esso sara di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;

= i procedera, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si lavorera su tre tratte consecutive
e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 + 20 c¢m sul tubo
nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta pit avanzata;

= i potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura pitt 0 meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di condotta dovra essere mante-
nuta libera di muoversi e 'attacco ai pezzi speciali e all’altra estremita della condotta dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento ¢ stato
portato a 5 + 6 m dal pezzo stesso da collegare.

Qualora, per ragioni di resistenza ai carichi esterni, sia necessario effettuare il rinfianco con calcestruzzo, il tubo dovra essere rivestito con
teli di tessuto non tessuto che consentano le deformazioni termiche all'interno del rivestimento protettivo senza compromettere l'integrita
del tubo stesso. Dovra comunque essere verificata la necessita di consentire I'eventuale libera dilatazione in base alla massima dilatazione
termica ed alla lunghezza del tratto interessato dal rinforzo.

C) Giunzioni e collegamenti

1) Ginnzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti modalita.

1.1. Giunzione per saldatura

Hssa deve essere sempre eseguita:

= da personale qualificato;

=  con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;

®  in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosita).

1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere
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Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali gia predisposti per tale sistema (UNI 10910).

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremita femmina) e la superficie esterna della estremita maschio, dopo accura-
ta pulizia con apposito attrezzo, vengono pottate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che
dovra essere tivestito sulle superfici interessate con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.

Le due estremita vengono quindi inserite I'una nell’altra mediante pressione, evitando ogni spostamento assiale e rotazione.

La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell’attrezzo riscaldante sara compresa
nell'intervallo di 250 £ 10°C.

1.3. Saldatura testa a testa

E usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest’ultimo & predisposto in tal senso.

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio,
rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno
riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrera fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima tempe-
ratura.

1.3.1. Preparazione delle testate da saldare

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanarita delle sezioni di taglio per mezzo di
frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori piu alti; queste ultime devono avere
velocita moderata per evitare il riscaldamento del materiale.

Le testate cosi predisposte non devono essete toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso cio avvenisse dovranno essere accurata-
mente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.

1.3.2. Esecuzione della saldatura

I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta
'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla supetficie di contatto.

11 termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua supetficie.

Il materiale passera quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte 'una contro I’altra alla pressione sotto indicata fino a
che il materiale non ritorna allo stato solido.

La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

= temperatura superficiale del termoelemento 200 + 10°C;

. tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

®  pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra
(valore iniziale 0,5 kgg/cm?).

1.4. Giunzioni elettrosaldabili

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale ¢ incorporata una resistenza elettrica che produce il
calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare due estremita di tubo che non
possono essere rimosse dalla loro posizione (es. riparazioni).

L’attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne
determina automaticamente i tempi di fusione e sara impiegata secondo le istruzioni del fornitore.

Per una buona riuscita della saldatura ¢ necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei
tubi) siano assolutamente esenti da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidita ed untuosita. Le parti che si
innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere I'ossidazione superficiale del
materiale.

A saldatura ultimata, la stessa non sara forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia
spontaneamente scesa sotto i 50°C.

1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico

Puo essere realizzata mediante i seguenti sistemi.

= gjunt metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull’esterno (es.
giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull’esterno del tubo non ¢ indispensabile tale boccola.

= raccordi di materia plastica. Sono usati vati tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata
con l'uso di un sistema di graffaggio sull’esterno del tubo.

1.6. Giunzione per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo linfilaggio della
flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con
Pinserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al
carbonio protetto con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro la
corrosione.

1.7) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, amianto cemento, ecc.)
avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico (punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo
(punto 1.6).

In quest casi ¢ preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite pozzetto di ispezione.

D) Ancoraggi e collaudo delle condotte in PEAD.

Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori (a), si procedera alla prova idraulica della condotta.

11 collaudo si deve eseguire sulla tubazione installata, compresi i relativi raccordi e tutti gli organi di intercettazione, se questi sono dimen-
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sionati per la pressione di prova. Se questi accessori non sono adatti alla pressione di collaudo, devono essere esclusi con inserimento di
dischi di intercettazione.

Le prove di collaudo possono essere di due tipi:

. collaudo tradizionale;

- collaudo aggiornato (con riferimento ai progetti EN) e possono essere scelte indifferentemente.

Collaudo tradizionale per tubazioni cieche
Si verifica la tenuta della condotta a breve durata con una pressione superiore alla pressione nominale della linea. Durante la prova preli-

minare si deve create nella tubazione un equilibrio tra tensione e dilatazione, che avra come risultato, un aumento di volume della condot-
ta. La prova idraulica dei tubi in PE in opera ¢ da effettuare su tratte non piu lunghe di 500 m, per evitate problematiche sia durante il
collaudo (rabbocco liquido, controllo giunzioni, presenze sacche d’aria) che in caso di rottura della saldatura (svuotamento totale e riem-
pimento in linea). La tubazione deve essere bloccata nello scavo con terra vagliata o sabbia, lasciando possibilmente tutte le saldature
scoperte per i controlli di tenuta. La quasi totale copertura del tubo da collaudare evitera sbalzi di temperatura nelle varie ore del giorno e
della notte, consentendo una definizione piu precisa della quantita di acqua aggiunta durante le ore di collaudo. Dopo la copertura parziale
del tubo, come sopra accennato, si deve riempire la linea con acqua dal punto piu basso della condotta, sfiatando la stessa in vari punti per
eliminare totalmente le sacche d’aria. Alla fine dell’operazione di riempimento e di sfiato, si procedera con la prova di pressione prelimina-
re per una durata di 6 ore complessive e con pressione di 1,5 PN che non deve superare assolutamente il valore PN + 5 bar. Nel punto di
pompaggio deve essere installato, oltre ad un manometro di pressione, anche un manometro registratore (pressione e tempo), permetten-
do cosi di documentare 'andamento della prova idraulica e un contatore volumetrico. La pompa deve essere attivata ogni ora per ripristi-
nare la pressione di prova ed il contatore presente nell’unita di pressurizzazione deve conteggiare il volume del liquido aggiunto. Questi
dati si devono annotare nel protocollo di collaudo. Durante le 6 ore il tubo si dilatera sotto la pressione interna e raggiungera una perdita
di pressione fino a 0,8 bar/h. Ad una temperatura di 20°C il volume puo aumentare fino al 3%. Se la temperatura ¢ piu bassa di 20°C (ad
esempio di notte) la dilatazione avra valori piu contenuti. Durante operazione di precollaudo si deve controllare la tenuta delle giunzioni
e 1 raccordi flangiati saranno da rinserrare ciclicamente. Prestare attenzione durante queste operazioni al pericolo di incidente in caso di
improvvisa perdita della linea, prevedendo adeguate protezioni all’'operatore. Al termine della prova preliminate, che deve terminare senza
alcuna perdita dalle giunzioni, si procede con la prova principale, abbassando la pressione interna ad un livello di 1,3 PN che non deve
superare il valore PN + 3 bar. Questa prova dura 6 ore ed ogni ora deve essere rilevata la pressione interna che indicativamente puo
scendere di 0,3 bar/h. Non deve essere tiptistinata la pressione fino al termine della prova. Il collaudo si ritiene positivo quando IL .p
=1,8 bar (differenza fra pressione iniziale con pressione finale). Durante la prova principale si controllano, da parte dell’operatore, tutte le
giunzioni senza che si riscontri alcuna perdita visibile. A collaudo terminato si redige un protocollo che deve essere firmato dall'impresa
esecutrice e dalla Direzione Lavori.

Collaudo aggiornato per tubazioni cieche
Si verifica la tenuta della condotta con procedimenti particolarmente rapidi utilizzando il “metodo a contrazione” (variazione del volume

modificando la pressione). Il principio di questo metodo sfrutta le caratteristiche viscoeleastiche del polietilene in quanto abbassando la

pressione interna della condotta la contrazione della tubazione mantiene la pressione ad un livello stabile petr un breve periodo. Gli

elementi necessari per il collaudo sono: unita di prova idraulica composta da motopompa, vasca di stoccaggio liquido da integrare, valvole

di sfiato e di regolazione, registratore di pressione, manometro di precisione, termometro, conta litri o serbatoio di recupero graduato per

la rilevazione del volume scaricato (suddivisione < 5% del volume richiesto). Le tubazioni devono essere coperte in tutta Uestensione di

collaudo per non far loro superare la temperatura massima 20°C.

Prova preliminare

Le operazioni da effettuarsi per la prova preliminate sono:

= Riempire la condotta con acqua avente temperatura infetiore a 20°C ad una velocitd supetiore a 1 m/s sfiatandola ¢ traboccandola per
evitare sacche d’aria. Chiudere la valvola di alimentazione dell’acqua e lasciare assestare la condotta per almeno 1 h (fase di assesta-
mento).

®  Mettere in pressione la condotta alla pressione di collaudo PColl di 1,5 PN, non superando PN +5 bar, in un tempo massimo di 10
minuti.

® Mantenere la PColl per 30 minuti ripristinando la caduta di pressione al valore PColl (fase di mantenimento).

= Controllare nella successiva ora (fase di dilatazione) le vatiazioni di pressione rispetto alla PColl che non devono essetre superioti al
30%. Se la caduta di pressione ¢ superiore al 30% si interrompe la prova, si eliminano le cause delle perdite, e dopo un riposo delle tu-
bature di almeno un’ora, si riprende il collaudo. E” necessario il superamento di questa prova per eseguire la prova principale.

Prova principale

A seguito della prova preliminare eseguita con esito positivo, si procede alla diminuzione di pressione (PAbb); per i successivi 30 minuti

si deve controllate 'andamento della pressione (si puo estendere fino a 1,5 ore per ottenere una valutazione piu sicura dei risultati).

Se il valore di caduta di pressione rilevata dopo 30 minuti ¢ < 0,25 bar rispetto al valore massimo tilevato in questa fase, si procede al

controllo di verifica del risultato prendendo in considerazione il volume dell’acqua scaricato durante la riduzione di pressione.

Se la quantita del liquido ¢ inferiore a quello calcolato il collaudo ¢ positivo; se invece ¢ superiore, la prova deve essere ripetuta.

Collaudo idraulico per tubazioni corrugate
Come specificato nel progetto di norma UNI EN 13476, il sistema tubazione corrugata - manicotto ¢ garantito per resistere ad una

pressione di 0,5 bar e ad una pressione di - 0,3 bar alla temperatura di 23°C.

Tali condizioni vengono garantite anche nel caso in cui si abbia una deflessione diametrale (pari al 10% del tubo e al 5% del manicotto) o
una deflessione angolare del sistema (variabile, secondo il diametro, da 2° a 1°).

11 collaudo idraulico viene effettuato con la chiusura con palloni gonfiabili di tratti di condotta, sottoposti successivamente a pressione
statica applicata con colonna piezometrica o con pompa da collaudo a 0,5 bar.

Fino ad oggi non sono stati stabiliti i criteri di controllo ed i parametri d'accettazione per i tubi strutturati; si consiglia quindi di adottare gli
stessi criteri usati per i tubi rigidi (norma UNI EN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”). La
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norma prevede la possibilita di eseguire il collaudo con due diversi metodi:

= prova ad acqua (metodo “W”);

= prova ad atia (metodo “L”), secondo quattro metodi di prova (LA, LB, LC e LD).

I valori di riferimento per la pressione di prova, la caduta di pressione ed i tempi di collaudo sono tiportati nel prospetto 3 in riferimento
a “tubi in calcestruzzo impregnato e tutti gli altri materiali” della norma UNI EN 1610.

E’ consigliabile eseguire la prova di tenuta ad aria, essendo questa piu rapida per motivi logistici rispetto a quella ad acqua.

Metodo ad aria

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento della prova di collaudo, consistono in una serie di palloni di gomma che dovranno aderire
alla parete interna della tubazione, un compressore, un manometro collegato ad un rilevatore con diagramma.

La prova consiste nel posizionare a valle ¢ a monte del tratto considerato due palloni di tenuta per la chiusura della sezione di deflusso.
Uno dei due palloni ¢ dotato di una valvola passante per il riempimento d’aria nella condotta, collegata ad un'attrezzatura esterna di
registrazione e rilievo.

La prova di collaudo ¢ suddivisa nelle seguenti fasi:

= caricamento dell'aria nella condotta ad una pressione di 0,5 bat;

=  raggiungimento della pressione di collaudo di circa 0,3 bar nella condotta;

= assestamento del sistema per un periodo di circa 5 minuti;

= inizio del collaudo ad una pressione stabilizzata di 0,3 bar;

= verifica della perdita di pressione dopo un tempo prestabilito di 15 minuti.

La prova ¢ da ritenersi positiva se il decadimento della pressione ¢ inferiore del 10% rispetto alla pressione iniziale.

Art. 24. - TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO.

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle Norme vigenti ed alle Raccomandazioni IIP.

I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e miscelato - a
scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi
nelle quantita necessatrie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosita
e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremita rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta
del giunto previsto per le tubazioni stesse.

I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita LIP. che ne assicura la rispondenza alle norme UNI
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite rispettivamente dalle
norme UNI EN 1452-3, UNI EN 1401.

Per la rete di distribuzione idrica (impianto di irrigazione) saranno impiegati tubi della serie e con caratteristiche riportate nell’Elenco
Prezzi, con giunti in grado di resistere ad una pressione di esercizio doppia rispetto a quella di calcolo.

Art. 25, - COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO.

Norme da osservare

Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nelle
Raccomandazioni IIP.

Movimentazione

Tutte le operazioni di cui appresso - per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per posa in opera - devono essere effettuate
con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perché aumentano le possibilita di rotture o fessurazione dei tubi).

1. Trasporto

Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremita a causa delle vibrazioni.

Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi
d’accialo, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad
una delle estremita, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si puo intervenire con adatti
distanziatori tra tubo e tubo.

Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi piu pesanti, onde evitare la deformazione di quelli pit leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocarti, i tubi non dovranno sporgere piu di un metro dal piano di carico. Durante la movimen-
tazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe
provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.

2. Carico e scarico

Queste operazioni devono essete effettuate con grande cura. I tubi non devono essere né buttati, né fatti strisciare sulle sponde degli
automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura.

3. Accatastamento e deposito

I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piene prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero intaccare i tubi.

I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i bicchieri della fila
orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’'una e dall’altra
parte della catasta in modo da essere sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati
lungo un’intera generatrice).

I tubi devono essere accatastati ad un’altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per evitare possibili deformazioni
nel tempo.
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Se 1 tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi che peré non
impediscano una regolare aerazione.

Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, ¢ opportuno seguire, per il loro accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei
cantieri dove la temperatura ambientale puo superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, ¢ da evitare ’accatastamento di tubi infilati
'uno nell’altro, che provocherebbe 'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.

4. Raccordi e accessori

I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si dovra evitare, in fase di immagazzina-
mento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente cosi come si dovra evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per utrti tra loro
o con altri materiali pesanti.

Posa in opera e rinterro

1. Letto di posa

11 fondo dello scavo, che dovra essere stabile, verra accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti onde consentire
che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua lunghezza.

Prima della collocazione del tubo sara formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm distendendo sul fondo della trincea, ma
dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruz-
ze; il materiale piu adatto ¢ costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10-15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massi-
mo di 20 mm.

Su tale strato verra posato il tubo che verra poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente
pet uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice supetiore. Su detto ricoptimento dovra essere sistemato il materiale di
risulta dello scavo per strati successivi non superioti a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessatio.

2. Posa della tnbazgione

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i
bicchieri, le guarnizioni devono essere integte.

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.

Le nicchie precedentemente scavate per I'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente tiempite, in modo da
eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.

3. Rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto verra sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare strati successivi di 20-30
cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra
tubo e patete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il
contenimento delle pareti dello scavo.

1l secondo strato di rinfianco giungera fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovra essere eseguita sempre con la
massima attenzione. Il terzo strato giungera ad una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice piu alta del tubo. La compattazio-
ne avverra solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L’ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo
scavo, depurato dagli elementi con diametro supetiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.

Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per ’aliquota ecceden-
te tale limite. Le tetre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati
successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla genera-
trice superiore del tubo).

Infine va lasciato uno spazio libero per 'ultimo strato di terreno vegetale.

Pozzetti, giunzioni e prova delle condotte in PVC per acquedotto

1. Pozzetti

Nei pozzetti da costruire per il contenimento di apparecchiature idrauliche (scarichi, sfiati, ecc.) lungo la condotta in PVC per acquedotti, ¢
indispensabile che i due tronchetti di acciaio calibrato a flangia - che vanno collocati per collegarsi da una parte con la tubazione in PVC
(un tronchetto mediante giunto meccanico e I'altro tronchetto mediante giunto scorrevole con guarnizione elastomerica) e dall’altra parte
con la saracinesca o lo sfiato, ecc. mediante giunto a flangia - fuoriescano, per la parte flangiata, dalla muratura verso I'interno del pozzet-
to.

2. Ginnzioni

Le giunzioni delle tubazioni di PVC per acquedotti saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto stabilito, con le seguenti modalita.

A) Giunti a bicchiere e a manicotto a scorrimento assiale con tenuta mediante guarnizioni elastomeriche

a) Verificare che le estremita dei tubi siano smussate cotrettamente;

b) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse siano integre; se gia inserita, togliere
provvisoriamente la guarnizione di tenuta;

9) segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:

- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta,
- si ritira il tubo non meno di 10 mm,
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che ¢ la linea di riferimento;

d) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell’apposita sede;

e) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o

lubrificante a base di silicone, ecc.);

f) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sede.

B) Giunti a bicchiere e a manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio

) Verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme UNI vigenti;

b) verificare che le estremita dei tubi siano smussate correttamente;

9) pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con carta vetrata o solventi adeguati (molti incollaggi

difettosi sono imputabili alla cattiva esecuzione di questa operazione);

d) introdurre il tubo nel bicchiere fino a battuta e fare un segno sulla superficie dello stesso in corrispondenza della bocca del
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bicchiere. Cio consente di predeterminare la porzione di tubo che dovra essere spalmata di collante;

e) assicurarsi che il collante impiegato non sia un adesivo ma realizzi una saldatura chimica;

f) spalmare il collante, con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme sulla superficie interna del bicchiere e sulla
superficie esterna del tubo in corrispondenza della zona precedentemente marcata, avendo cura di accertarsi che non resti un’eccessiva
quantita di collante nell’interno del bicchiere;

2 introdurre immediatamente il tubo nel bicchiere fino a battuta. Dopo questa operazione ¢ opportuno non sottoporre a tensioni
il collegamento effettuato. Prima di mettere 'impianto in esercizio ¢ consigliabile attenersi alle istruzioni del fabbricante relativamente al
tempo di consolidamento del collante.

C) Giunti a serraggio meccanico tipo “Gibault”.

Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto ¢ realizzato ¢ necessario che la sua lunghezza utile, ossia la
distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime possibili variazioni lineari dei due tronchi da congiungere
pitt una quantita variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.

Provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurarsi che esse siano integre, infilare le due estremita nel giunto mecca-
nico assicurandosi che ciascuna di esse sia introdotta per una lunghezza corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto
senza pero che vengano a contatto fra di loro; infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.

D) Giunti con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio

) Tagliare il tubo nella lunghezza richiesta. Per il montaggio dei raccordi di misure medie e grandi, la parte terminale del tubo dovra
essere smussata accuratamente;

b) sepatate le parti del raccordo e montatle sul tubo: prima la ghiera, seguita dall’anello di serraggio. Fare attenzione che I'anello di
serraggio conico sia disposto nella direzione esatta, cioé con la parte terminale maggiore verso il raccordo;

o) infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale elastomerica e tocchi la battuta interna del
corpo del raccordo. Nel caso di misure medie e grandi ¢ bene lubrificare con acqua saponata o vasellina la parte terminale del tubo e la
guarnizione toroidale elastomerica;

d) accostare 'anello di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio I'anello di serraggio, dilatatlo con un caccia-
vite;
e) avvitare strettamente la ghiera al corpo del raccordo. Per il serraggio finale, nelle misure medie e grandi, dovra essere usata una

chiave a nastro.
E) Giunti a flangia libera con collare di appoggio o fissa.
Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato al punto C):

a) infilare la flangia libera nell’estremita del tubo;

b) unire il collare d’appoggio al tubo procedendo come descritto al punto B);
9) disporre la guarnizione elastomerica nell’apposita scanalatura del collare;
d) bullonare effettuando il serraggio a croce.

3. Collegamento dei tubi in PV'C per acquedotto con tubi di altro materiale

In genere, il collegamento fra tubazioni per acquedotto di diverso materiale avviene a mezzo flange opportunamente predisposte, oppute
a mezzo di raccordi di PVC o PVC e metallo con una derivazione filettata e I’altra per incollaggio.

Nel giunto di PVC confezionato con bicchiere con guarnizione elastomerica non puo essere insetito un normale tubo di acciaio perché di
diverse dimensioni. Ne consegue che per la costruzione di tronchetti adatti bisogna utilizzare tubi calibrati di acciaio senza saldatura (tubi
di precisione) di cui alla norma UNI 2898, oppure calibrare opportunamente al tornio tubi di acciaio senza saldatura di cui alla norma UNI
ISO 4200, scegliendo in ogni caso i diametri adatti.

Al tronchetto verra poi saldata una flangia avente dimensioni opportune, oppure una flangia cieca secondo UNI EN 1092.

Sara cosi possibile «confezionare» un tronchetto di partenza adatto all’unione con saracinesche, idranti, sfiati, T, croci, ecc. a mezzo di
flangia e connettere il tutto ai tubi di PVC inserendo il tronchetto nel giunto con guarnizione elastomerica.

4. Prova idranlica della condotta in PV'C per acquedotto

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, escluso quindi qualsiasi altro accessorio
idraulico, e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.

La prova idraulica in opera dei tubi di PVC per acquedotto sara effettuata su tratte di lunghezza fino a 1000 metri.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con
Pavvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili. Cio per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare co-
mungque il movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione. Si procedera quindi al riempimento con
acqua dal punto piu depresso della tratta ove verra installato pure il manometro. Si avra la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati,
ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell’aria.

Riempita la tratta nel modo sopra desctitto la si metterd in pressione a mezzo di una pompa a mano, salendo gradualmente di un kgg/cm?
al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio a 20 °C. Questa verra mantenuta per circa 2 ore, per consentire I’assestamento
dei giunti e la eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. Ad esito positivo di questa prova si
procedera a portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica. Questa ultima sara di 1,5 volte la pressione di esetcizio a 20 °C e
dovra essere raggiunta con la gradualita sopra specificata e dovra rimanere costante per una durata di 2 ore.

Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procedera al totale rinterro del tronco in esame.

Pozzetti, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura

1) Pozzetti

Per i pozzetti di una rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) le installazioni piu frequenti sono le seguenti.

- Pozzetto di linea per ispezione e lavaggio con derivazione a 45°, la cui entrata deve essere chiusa con tappo a vite o con un
normale tappo per tubi bloccato con una staffa.

. Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Se I'acqua di falda ha un livello superiore, verra inserito
un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo posizionamento di un anello elastomerico in modo di garantire la tenuta da e verso
Pesterno.

. Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro. I.’aumento puo essere ruotato di 180° in modo
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da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua di falda vale quanto si ¢ gia detto precedentemente.

- Pozzetto di salto senza o con continuita di materiale.
. Pozzetto di linea di ispezione e di lavaggio totalmente realizzato in materiale plastico.
2) Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, con le seguenti modalita:
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto del tipo rigido ottenuto per incollaggio).

) eliminare le bave nella zona di giunzione;

b) eliminare ogni impurita dalle zone di giunzione;

©) rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliate di grana media;

d) completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti;

e) mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;

f) applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essiccamento del solvente stendendolo longitudinalmente, senza eccede-
re, per evitare indebolimenti della giunzione stessa;

Q) spingere immediatamente il tubo, senza ruotatlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo in tale posizione almeno per 10 secon-
di;

h) asportare ’eccesso di collante dall’orlo del bicchiere;

i) attendere almeno un’ora prima di maneggiare i tubi giuntati;

» effettuare le prove idrauliche solo quando siano trascorse almeno 24 ore.

B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica).

a) Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integtre: togliere provvisoriamente la
guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;

b) segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel bicchiere fino a

rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non
deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;

©) inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;

d) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (grasso od olio
siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);

e) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sua sede. La
perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione;

f) le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.

Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremita liscia va tagliato normalmente al suo asse
con una sega a denti fini oppure con una fresa. L’estremita cosi ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussa-
ta secondo un’angolazione precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all’orlo uno spessore (crescente col diametro),
anch’esso indicato dal produttore.

3) Collegamento dei tubi in P1/C per fognatura con tubi di altro materiale

Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza il bicchiere, si usano opportune guarnizioni
doppie (tipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppia e un raccordo di riduzione.

Per il collegamento con tubi di gres o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero tra bicchiere e pezzo conico speciale
viene riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali a freddo.

Per i collegamenti suddetti si seguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.L.P. per fognature.

4) Prova idranlica della condotta in PV'C per fognatura

La tubazione verra chiusa alle due estremita con tappi a petfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con un tubo verticale per consenti-
re la creazione della pressione idrostatica voluta.

La tubazione dovra essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla pressione idrostatica.

1l riempimento dovra essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell’aria curando che, in ogni caso, non
si formino sacche d’aria.

Una pressione minima di 0,3 m d’acqua (misurata al punto piu alto del tubo) sara applicata alla parte piu alta della canalizzazione ed una
pressione massima non superiore a 0,75 m d’acqua sara applicata alla parte terminale piu bassa.

Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, il Direttore dei lavori potra ordinare esecuzione della prova per sezioni onde evitare pressioni
eccessive.

11 sistema dovra essere lasciato pieno d’acqua almeno un’ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.

La perdita d’acqua, trascorso tale periodo, sara accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolati, con un cilindro graduato e prendendo
nota della quantita necessaria per mantenere il livello originale.

La perdita d’acqua non deve essere supetiote a 3 1/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 24 ote (1).

In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per integrare gli assestamenti, non si riscontra-
no ulteriori variazioni di livello.

Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della stazionatieta del livello per un tempo
non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere superiore al 5%.

5) Veerifiche, in sede di collando, della condotta in P1'C per fognatura

In sede di collaudo dell’opera appaltata, sara verificata la perfetta tenuta idraulica della tubazione e la deformazione diametrale; questa deve
essete inferiore ai valoti consigliati dalla raccomandazione ISO/DTR 7073 riportati nella seguente tabella.

deformazione diametrale D/D

Tipo UNI EN 1401-1
dopo 1+3 mesi dopo 2 anni
SN 4 SDR 41 5% medio 10% max.
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8% max. locale

SN 2SDR 51 5% max 8% max

La verifica puo essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti ottici (telecamere). Dalla
verifica possono essere escluse, per difficolta di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi speciali. Possono essere ammessi valori di
deformazione, misurata 3 mesi dopo I'installazione, superiori a quelli massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale
deformazione é dovuta ad un sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza dei letti di posa (con
una conseguente flessione longitudinale), per cui si puod dimostrare che la durata dell’installazione non ¢ intaccata.

Art. 26. - TUBAZIONI IN CEMENTO.

I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere ben stagionati, realizzati con un impasto ben dosato e non presentare fessurazioni di alcun
genere sulla superficie esterna ne imperfezioni di getto sulle testate che dovranno essere sagomate a maschi-femmina in modo da realizza-
re un giunto a tenuta da sigillare, dopo il posizionamento del tubo stesso, con malta di cemento dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per
metro cubo di sabbia; la resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione dovta essere non infetiore a 24 N/mm? (250 kg/cm?) e
gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo.

Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100 pezzi) saranno eseguite ad onere e cura
dell’impresa sotto la diretta sorveglianza della stessa direzione dei lavori che indichera il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove
di compressione i cui valoti risulteranno dalla media dei provini esaminati.

Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno essere messi in opera fino all’avvenuta comu-
nicazione dei risultati ufficiali.

Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando un letto di sabbia dello spessore di 15 cm od una platea di calcestruzzo dello
spessore complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mm? (200/250 kg/cm?) con rinfianchi eseguiti sempre con
sabbia o calcestruzzo.

1l posizionamento dei tubi dovta essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in calcestruzzo un letto di malta dosata a 400 kg di
cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia.

Tutte le operazioni inerenti alla costruzione delle condotte, qualunque sia il tipo strutturale tra quelli previsti in progetto o che possono
essere introdotti dalla Committente all’atto esecutivo e per i quali singolarmente sono fissate, in elenco prezzi, le specifiche norme di
costruzione, nonché le modalita di posa in opera devono essere affidate a personale specializzato.

La Direzione Lavori potra, a suo giudizio insindacabile, far sospendere la posa qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia le
necessarie garanzie per la perfetta riuscita del lavoro.

Allorché saranno raggiunte le profondita di scavo, 'Impresa fara porre e quotare, con canne metriche e livello cannocchiale, dei picchetti a
scopo di riferimento e controllo in punti del fondo delle fosse che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza o di direzione
nella condotta ed in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto non superii 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra eseguito il letto di posa abbracciante la condotta come prescritto in elenco e di spessore minimo di
cm 15 per le tubazioni aventi diametro interno maggiore o uguale a 250 mm, e di spessore minimo cm 10 per le tubazioni di diametro
inferiore.

Qualora sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa in base alla natura dei terreni interessati, 'impresa ¢ tenuta ad osservare
scrupolosamente le disposizioni che all’atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

E assolutamente vietato Iimpiego di pezzi di pietra o laterizio sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature o nicchie per I'agevole esecuzione
della condotta e per Iispezione dei giunti in sede di prova in opera. Nelle giunzioni con anelli in gomma sintetica, una volta sistemato
l'anello nella esatta posizione e spalmato con il lubrificante di dotazione l'interno del giunto, si imbocchera il bicchiere posato con la testa
del tubo da infilare, che verra spinta a fondo, sino al collare mantenendo gli assi dei tubi perfettamente allineati; per l'infilaggio dei tubi
dovranno essere impiegate idonee apparecchiature a leva, a tiranteria o simili, non sara consentita la spinta con l'escavatore.

Durante 'esecuzione dei lavori di posa devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta
gia posati ed ai lavori in genere. Dopo le prove eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori e Pesito favorevole delle stesse si procede-
ra al rinterro della condotta, ripristinando il piano di campagna con opportuni ricarichi fino al completo costipamento del materiale di
rinterro.

L'Appaltatore potra sottoporte all’approvazione della Direzione Lavorti altre tecniche, sostitutive o integrative, al fine di rendere sicura nel
tempo la tenuta del giunto. Qualora il fondo dello scavo o le condizioni di carico e di posa non dessero sufficiente affidamento di stabilita
o consistenza, I'Appaltatore dovra subito informare la Direzione Lavori perché possa impattire le opportune disposizioni.

La formazione di selle, sottofondi e rinfianchi in calcestruzzo dovranno essere realizzati secondo le dimensioni e le caratteristiche dei tipi
di progetto o secondo le disposizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Art. 27. - POSA DEI GEOTESSILI

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, una specifica completa per quanto
riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e la posa in opera dei geotessili, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima
di confermare 'ordine della fornitura.

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio sono tali da prevenire qualsiasi danneggiamento
del materiale.

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito contrassegno di identificazione che ne
illustri le specifiche tecniche. Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti atmosferici,
messa a disposizione dalla Committente previa richiesta dell'Impresa, e coperti da teli opachi per evitare 'esposizione diretta ai raggi UV.
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Prima di iniziare la posa del materiale, I'Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione Lavori una planimetria riportante in

modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). Il Produttore deve

cotredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le caratteristiche tecniche del geotessuto, affinché la Direzione Lavori

possa controllare la rispondenza dei materiali ai requisiti richiesti riportati al relativo articolo in precedenza. Il materiale deve riportare ben

evidenziato su ogni rotolo il periodo massimo consentito di esposizione ai raggi ultravioletti prima di innescare qualsiasi processo di

deterioramento.

Posa in opera del materiale.

=  Manutenzione della supetficie di posa: 'Imptresa ¢ la sola ed unica responsabile della manutenzione della supetficie preparata prece-
dentemente per la posa del materiale; essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno strato di fondazione solido poco deforma-
bile e privo di asperita od improvvisi gradini.

= Posizionamento dei teli in opera: le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a rotolo
svolto; inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per te-
ner conto delle contrazioni. Una volta srotolati, i teli devono essete zavorrati per prevenire movimenti ¢/o sollevamenti. Lo srotola-
mento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C.

= Verbale di accettazione: la Direzione Lavorti ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al rifacimento
dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi firmare il verbale di accettazione del manto
posato in opera.

Procedure per la posa in opera.

L'Impresa deve organizzare le operazioni di posa dei teli in modo tale che i periodi di esposizione ai raggi solati, tenendo conto della

durata delle fasi di costruzione e gestione, non superino mai i limiti massimi previsti dal Produttore, avendo essa a suo totale carico tutti i

maggiori oneri provenienti dal protrarsi delle operazioni anche oltre il termine ultimo previsto per la fine dei lavori, che limitatamente a

queste attivita, puo essere prorogata dalla Direzione Lavori in base alle esigenze di coltivazione. I teli devono essere posizionati in opera

con l'asse longitudinale parallelo alla massima pendenza del fondo. Le giunzioni tra i teli devono essere sovrapposte di almeno 30 cm e

devono essere parallele per tutta la lunghezza dei teli stessi senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o0 corrugamenti.

Le giunzioni tra i teli devono essete cucite evitando fili o graffette metalliche ed assicurando, con i certificati necessari, che gli eventuali

prodotti utilizzati per le suddette operazioni non siano in alcun modo dannosi per i teli in HDPE sia durante le fasi costruttive che di

esercizio dell'impianto. L'Impresa deve inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione cotretta durante tutte le fasi delle lavorazioni,

anche in presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse.

L'Impresa deve inoltre garantire che le operazioni di posa non rechino danni al telo in HDPE, ai tubi di drenaggio e ai drenaggi, assumen-

dosi ogni responsabilita ed ogni eventuale onere di riparazione.

In caso di danneggiamento 1'Impresa deve informare tempestivamente la Direzione Lavori indicandone le cause e deve predisporre una

relazione con le modalita di riparazione. Dopo che la Direzione Lavori avra approvato tali modalita oppure avra apportato a suo insinda-

cabile giudizio le modifiche opportune, 'Tmpresa deve procedere alle riparazioni.

Alla fine della messa in opera di ciascuno strato di geotessile, la Direzione Lavori deve approvare per iscritto il lavoro eseguito.

I teli non devono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici prima della messa in opera degli strati di materiale

previsti al di sopra degli stessi.

Controlli in corso d’opera.

Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale.

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve controllata mediante la verifica del numero di matricola del rotolo e delle relative specifiche

tecniche forniti dal Produttore. Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente dannosi

per lintegrita del geotessile.

Controlli sulla posa dei teli.

Durante la posa del geotessile, deve essere verificata la rispondenza della disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con I’abaco

di posa (planimetria riportante in modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti). La sovrapposizione

tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm, garantendo cosi la continuita dei telo, e la disposizione degli stessi deve essere parallela

alle linee di massima pendenza.

Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche riportate in precedenza, viene prelevato un campione per ogni tipo di geotessile

impiegato e per ogni 20.000 m? di materiale posato, da sottoporre alle seguenti prove:

. massa areica (norma UNI EN 965);
. spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1);
- resistenza al punzonamento statico(norma UNI EN ISO 12230).

Non ci sono particolari criteri di controllo sulle giunture tra i teli adiacenti, tuttavia si sottolinea che le cuciture non dovrebbero presentare
fili o graffette in metallo. Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa.

Art. 28. - POSA DELIA GEOMEMBRANA IN HDPE

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, una specifica completa per quanto
riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e la saldatura dei teli in HDPE, in accordo con quanto indicato nel seguito; il
tutto prima di confermare l'ordine della fornitura. Il Produttore della geomembrana in HDPE deve fornire inoltre complete istruzioni
scritte sulle modalita di ripristino del materiale. L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio
siano tali da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. II materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben
evidenziato un apposito contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche. Una volta in cantiere, i rotoli devono essere
stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti atmosferici, messa a disposizione dalla Committente, previa richiesta dell'Impresa e coperti
da teli opachi per evitare 'esposizione diretta ai raggi UV. Prima di iniziare la posa del materiale, 'Impresa deve sottoporre per accettazio-
ne alla Direzione Lavori una planimetria riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di posa di tutti i rotoli e
giunture previsti (abaco di posa). Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le caratteristiche
tecniche della geomembrana in HDPE, al fine di controllare la rispondenza dei materiali ai requisiti richiesti.

39

PROGETTO ESECUTIVO PER LLAVORI DI COSTRUZIONE DEL BACINO N. 22
DEILILA DISCARICA DI NOVELLARA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: SPECIFICHE TECNICHE



S.ABA.R.S.P.A.
Via Levata,64 — 42.017 Novellara (RE)
Tel. 0522/657569 - Fax 0522/657729 - E mail: info@sabar.it

POSA IN OPERA DEL MATERIALE:

. Manutenzione della superficie di posa: 'Impresa ¢ la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata
precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno strato di fondazione solido poco defor-
mabile e privo di asperita od improvvisi gradini.

. Posizionamento dei teli in opera: le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridutre al minimo gli spostamenti a
rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o rigonfiament, prevedendo opportuni franchi per
tener conto delle contrazioni. Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti ¢/o sollevamenti e saldati al pin
presto. Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non infetiore a + 5°C. L'Impresa deve fornire dettagli delle misure
adottate per ovviare all'effetto della pioggia durante le operazioni di giunzione, per assicurare che l'area del giunto sia mantenuta pulita ed
asciutta in ogni momento. Le operazioni di saldatura dei teli non possono essere effettuate se la temperatura di contatto misurata sulla
superficie dei teli ¢ superiore a + 30°C.

. Verbale di accettazione: la Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al rifaci-
mento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi firmare il verbale di accettazione del manto
posato in opera.

CONTROLLI IN CORSO ID’OPERA

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve essere controllata mediante la verifica del numero di matricola del rotolo e delle relative
specifiche tecniche forniti dal Produttore. Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia liscio e totalmente privo di
ristagni di acque meteoriche o di qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per integrita della geomembrana.

Controlli sulla posa dei teli.

Durante la posa della geomembrana in HDPE, deve essere verificata la rispondenza della disposizione dei rotoli e delle corrispondenti
giunture con I'abaco di posa (planimetria riportante in modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti).
La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano il numero e la geometria delle giunzioni; in particolare si deve
minimizzare il numero delle giunture, poiche rappresentano le linee di debolezza dellintero sistema di impermeabilizzazione. La sovrap-
posizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 30 cm, garantendo cosi la continuita della geomembrana, e la disposizione degli
stessi deve essere parallela alle linee di massima pendenza. Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche richieste, viene
prelevato un campione di geomembrana in HDPE ogni 10.000 m? di materiale posato, da sottoporre alle seguenti prove:

- spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1);

- sforzo a rottura (norma UNI EN 12311-2);

- deformazione a rottura (norma UNI EN 12311-2);

- resistenza al punzonamento statico(norma UNI EN ISO 12230).

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa.

Controlli sulla saldatura dei teli.

Poiché la saldatura dei teli ¢ un’operazione delicata da cui puo dipendere P'efficienza dell’intero sistema di impermeabilizzazione, essa deve
essere realizzata da personale qualificato e con I'impiego di accessori e tecniche specifiche, secondo quanto richiesto dalla norma UNI
10567 “Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate. Criteri generali per la saldatura ed il controllo della
qualita dei giunti saldati”. Il posatore deve esercitare la massima cura nella preparazione delle aree da saldare. La superficie di contatto
delle saldature sara ripulita con mola abrasiva e preparata secondo le procedure indicate dal Produttore.

La saldatura dei teli puo essere eseguita in due modi:

. a doppia pista con cuneo caldo;

- ad estrusione interposta a facce parallele.

Per le finiture (angoli, zone in cui non si puo ricorrere alla saldatura a doppia pista) e le eventuali riparazioni in corso d’opera, si dovra
ricorrere alla saldatura ad estrusione sovrapposta, previa approvazione della Direzione Lavori. Non saranno permesse discontinuita o
distacchi parziali del bordo del telo superiore rispetto a quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi, il materiale verra smerigliato e
saldato nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, punzonamento o per qualsiasi altra manomissione
verra sostituito o riparato con un altro pezzo di telo.

Saldatura a doppia pista con cuneo caldo

Questo tipo di saldatura si realizza per sovrapposizione di due teli che verranno giuntati da un’attrezzatura movente a cuneo caldo. La
macchina di saldatura si sposta automaticamente sulla testata del giunto tramite rulli di pressione che spingeranno un cuneo su cui scorro-
no i teli da saldare. Il cuneo riscaldato da resistenze termostatate raggiungera la temperatura piu idonea per la fusione dei lembi che, in
rapporto anche alla pressione esercitata dai rulli (circa 20 kg) ed alla durata del contatto, si salderanno fra loro. Poiche i rulli ed il cuneo si
muovono secondo le direttrici di una doppia pista parallela, all'interno dei lembi saldati viene a crearsi un canale in cui gli stessi sono solo
sovrapposti e che puod essere successivamente utilizzato per testare la continuita e la tenuta della saldatura. Tutte le saldature cosi ottenute
verranno collaudate, sia con prove distruttive su campioni significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco.

Saldatura ad estrusione interposta a facce parallele

Questo tipo di saldatura si realizza a mezzo estrusione di un cordone dello stesso polimero tra i lembi da saldare, previo riscaldamento
degli stessi con aria surriscaldata. Un piccolo estrusore portatile consente la fusione di un cordone di PE della stessa natura di quello da
saldare e lo deposita sotto pressione nella zona di saldatura opportunamente preriscaldata mediante aria ad alta temperatura. La composi-
zione del materiale estruso sara identica a quella del telo. Il cordone da saldatura deve avere le seguenti dimensioni minime:

. larghezza della saldatura: 40 mm;

. spessore: 1 mm.

L'attrezzatura da saldatura impiegata deve essere in grado di controllare in modo continuo le temperature e le pressioni nella zona di
contatto, cio¢ dove la macchina sta effettivamente fondendo il materiale del telo, in modo da assicurare che i cambiamenti nelle condizio-
ni ambientali non influenzino l'integrita della saldatura. Per le finiture e le eventuali riparazioni in corso d’opera, si dovra ricorrere alla
saldatura ad estrusione sovrapposta, previa approvazione della Direzione Lavori. In questo caso si eseguira dapprima una saldatura
discontinua per termofusione ad aria calda dei due lembi sovrapposti e pressati con apposito rullo. Successivamente il cordone di PE
estruso, con le modalita sopra descritte, verra depositato ed opportunamente pressato sulla faccia superiore dei due teli congiunti. Per
facilitare I'adesione del cordone estruso, con questa tecnica si dovra smussare a meno di 45° il lembo del foglio superiore che verra molato
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sulle due facce e si raddoppiera la larghezza della molatura del foglio inferiore. Tutte le saldature cosi ottenute verranno collaudate, sia con
prove distruttive su campioni significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco.

Saldatura campione

Una saldatura di prova di lunghezza pari a 1 m verra eseguita all'inizio di ogni giorno lavorativo da ciascuna delle saldatrici operanti in
cantiere. La saldatura campione verra etichettata con la data, la temperatura ambiente ed il numero di matricola della macchina saldatrice. I
provini della saldatura verranno sottoposti a prove distruttive e nessuna saldatrice puo iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione
non sia stata approvata con esito positivo.

Controllo qualita delle saldature effettuate in cantiere

I affidabilita delle giunture deve essere controllata attraverso I’esecuzione delle seguenti prove (norme UNI 10567):

. prove non distruttive: n.1 per ciascuna giuntura a doppia pista, salvo diversa indicazione da parte della Direzione dei lavori;
. prove distruttive: n.1 ogni 300 m lineari di saldatura, salvo diversa indicazione da parte della Direzione dei lavori;
. prove distruttive su giunti di controllo: n.1 per ogni saldatrice per ogni giornata di lavoro.

Ilposatore deve fornire e mantenere in cantiere le attrezzature necessarie per il controllo distruttivo di tutte le saldature.

Prove non distruttive

Tutte le saldature (100% delle giunzioni) devono essere provate in cantiere utilizzando:

. per saldature a doppia pista: prove di insufflazione di aria compressa nel canale tra i due lembi;

. per saldature per estrusione: attrezzature ad ultrasuoni. In tutti i punti dove non fosse possibile effettuare la verifica con ultra-
suoni, le saldature saranno verificate come ritiene opportuno la Direzione Lavori.

Un tecnico esperto di controllo qualita, indicato dal Posatore, deve ispezionare visualmente ogni giunto man mano che viene realizzato.

Qualsiasi area che apparisse difettosa deve essere segnata, registrata e riparata secondo le istruzioni del Produttore.

Saldature a doppia pista

11 collaudo delle saldature a doppia pista si esegue insufflando aria compressa nel canale creato tra i due lembi saldati. In particolare, si

muniscono i due terminali della linea saldata di bocchettoni a tenuta e si verifica l'effettivo passaggio dell'aria per tutta la lunghezza del

canale. Il collaudo vero e proprio consiste nel verificare che l'aria compressa, immessa ad una pressione non inferiore a 4 atm non manife-

sti, dopo 15 minuti, un calo superiore al 15% del valore iniziale stabilizzato.

Saldature per estrusione

Le giunzioni con cordone estruso interposto realizzano una struttura omogenea a facce parallele e possono essere collaudate con ultra-

suoni. Il collaudo delle saldature per estrusione si esegue impiegando un rilevatore di ultrasuoni, costituito da una sonda emittente —

ricevente che, dopo opportuna taratura, permette di misurare lo spessore della saldatura, evidenziandone eventuali discontinuita (variazio-

ne dello spessore del cordone intetposto, bolle d’aria, eterogeneita del materiale). 11 sistema trova limitazioni per le difficolta di applicazio-

ne in condizioni ambientali non sempre idonee all'utilizzo dello strumento. Le giunzioni con cordone estruso sovrapposto non collaudabili

con ultrasuoni, possono essere controllate a vista, forzando una punta metallica lungo tutta la lunghezza del cordone oppure con altro

modo ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori. In alternativa, si puo utilizzare una campana a vuoto posta sopra la linea di saldatura

previamente trattata con soluzione di sapone. Si aspira 'aria della campana fino a circa 0,06 MPa ed in caso di perdite, si osserva la forma-

zione di bolle.

Prove distruttive

Una saldatura di prova di lunghezza pati a 1 m deve essere eseguita all'inizio di ogni giorno lavorativo da ciascuna delle saldatrici operanti

in cantiere; altre saldature di prova possono essere eseguite su richiesta dalla Direzione Lavori.

La saldatura campione deve essere etichettata con data, temperatura ambiente ed numero di matricola della macchina saldatrice. I provini

della saldatura (larghezza 610 cm) devono essere sottoposti a due prove distinte:

- prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30);

- prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567);

e nessuna saldatrice puo iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata approvata con esito positivo. Le saldature devono

essere piu robuste del materiale. lcampione di saldatura viene conservato per successive prove di laboratorio secondo quanto prescritto

dai relativi standards. Una volta che la geomembrana ¢ stata messa in opera, si prelevano campioni di saldature di teli gia saldati con

frequenza pari a quella riportata all'inizio del presente Paragrafo, da sottoporre alle seguenti prove:

- prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30);

. prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567).

Tutte le prove devono essere eseguite in presenza della Direzione Lavori.

Prova di trazione delle giunture

Campioni tagliati con saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo la saldatura in una configurazione a "trazione".

Questo significa che il telo superiore viene sottoposto a sforzo rispetto a quello inferiore secondo una direzione che lo allontana dalla

saldatura. I test risulta positivo quando si ha rottura del telo supetiore o inferiore, senza il distacco dalla saldatura; risulta invece negativo

quando si ha rottura della saldatura.

Prova di sfogliamento o “peeling”

Campioni tagliati con la saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo il telo superiore rispetto al bordo sovrapposto di

quello inferiore tentando di spellare la saldatura. Il test risulta positivo quando si rompe il telo; risulta invece negativo quando la saldatura

si sfoglia. In caso si verificassero prove con esito negativo, deve essere eseguito un rigoroso esame di tutta la lunghezza della saldatura gia

completata partendo dalla posizione della precedente saldatura provata con esito positivo; qualsiasi giunzione difettosa deve essere riparata

seguendo le istruzioni del Produttore. Prima di procedere alle successive saldature deve essere presentata alla Direzione Lavori una

relazione che ponga in evidenza le ragioni del difetto della saldatura.

Art. 29. - COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO.

A1) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, si
seguiranno le seguenti norme:
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovta provvedere al costipamento del terteno per uno spessore di almeno 25 cm con adatto mac-
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chinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d’acqua, si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un
conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad otte-
nere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche
siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:

a)  per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di almeno 25 cm,

fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all’'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un’altezza
da 0,50 m a 3 m, e pari all’80% per rilevati aventi un’altezza superiore a 3 m;

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del Cap. A.

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale

da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. 30. - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTIL

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla
perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali e delle eventuali integrazioni migliorative
richieste dagli Enti preposti all’approvazione, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o
degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo,
presenti nel Capitolato Generale, le norme UN.L, CN.R.,, CEIL, PTB, BAM ¢ DVGW e tutta la normativa specifica relativa
all’argomento ed agli impianti previsti.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 10 giorni prima dell’inizio
lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L’Appaltatote ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi ed agli elaborati richiamati dal presente Capitolato Speciale,
un’adeguata campionatura delle parti costituenti 'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e
qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della direzione lavori,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti
richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la cui accettazione effettuata
dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle
garanzie fornite per 'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, ’Appaltatore dovra
osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
Iinstallazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e
spese dell’ Appaltatore.

Art. 31. - COLLOCAMENTO IN OPERA.

11 collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consistera, in genere, nel suo trasporto in sito, intendendosi con
cio il trasporto in piano o in pendenza ed il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccani-
co, opera provvisionale, ecc., nonché il collocamento nel luogo di destinazione, a qualsiasi altezza o profondita ed in qualunque posizione,
e tutte le opere conseguenti di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e ripristino.

11 collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e il manufatto, materiale od apparecchio dovra essere conve-
nientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo esso Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che
potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo la esecuzione dei
lavori e fino alla consegna.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette opere, ’Appaltatore
dovra curare che esse non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendole convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. con stuoie,
coperture, paraspigoli di fortuna, ecc.

Nelle zone ove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi,
I’Appaltatore dovra proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti, protezioni in fetro o in
legno, griglie) o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori.

Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente,
della essiccazione dello sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame od altro analogo materiale precedentemente approvato dalla
Direzione Lavori.
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