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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare i
“LAVORI DI ASFALTATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI
ACCESSO ALLA DISCARICA DI NOVELLARA (RE)”

ART. 2 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta a Euro 217.508,50=
(duecentodiciassettecinquecentotto/50), IVA esclusa, e piti precisamente: Euro 146.139,76=
importo soggetto a ribasso, Euro 65.033,54= costo del personale non soggetto a ribasso ed
Euro 6.335,20 per costi sicurezza non soggetti a ribasso.

ART.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle
speciali prescrizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dalla Direzione dei
Lavori:
- Ripristini di tratti stadali con posa di conglomerato bituminoso e lavori affini e
complementari delle strade di accesso alla Discarica di Novellara (RE), e piti precisamente:
Via Levata, Via Argine Francone, Via Boschi, Strada Vittoria, Via Casino di Sopra, Via
Bruciata, via Serravalle, Via Casaletto e di quelle previste dal Comune di Novellara con
comunicazione del 31.07.2010 prot. 11931 a seguito della Convenzione in essere tra
S.A.BA.R. S.p.A. e Comuni soci (Rep. 49/2000).

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati
allegati, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

ART.5 CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE.
Categoria: OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE classificazione I* - CATEGORIA PREVALENTE .

ART. 6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come
norme di massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva percio I'insindacabile facolta di introdurre nelle
opere, durante la fase esecutiva, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della
buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite nel
vigente Capitolato Speciale d’appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di
cui all’art. 132 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i..

CAPOII DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART.7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Sono parte inegrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente
allegati:



ART. 8

ART.9

- il Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n°® 145 ;
- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 05
ottobre 2010, n° 207 per le norme non abrogate dal D.Lgs. n. 163/06;

- tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in
particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;

- le leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni
degli operai contro gli infortuni sul lavoro

- gli elaborati tecnici;
- l'offeta presentata dall’ Appaltatore;
- il piano operativo della sicurezza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ED IL MODO DI
VALUTARE I LAVORI.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma
altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il
costo della mano d'opera, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, I'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie
che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e
sull'offerta presentata.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che
possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a
tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad
ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte,
tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di
danni di forza maggiore.

SPESE DI CONTRATTO - ONERI FISCALI - GARANZIE - CAUZIONI - I.V.A.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna
esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.

L'Impresa dovra corredare l'offerta per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori di una
garanzia (cauzione provvisoria) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2%
dell'importo dei lavori, da prestare in conformita e con le modalita di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n.163/2006. Detta garanzia viene svincolata per i concorrenti non aggiudicatari
dalla stazione appaltante ai sensi del comma 9, dello stesso articolo.



A1 sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n.
207 del 2010, é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento),
la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento ¢ di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita al D.m. di cui all’articolo 252, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformita
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo
¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di
avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 3 e 5 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 3 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui al comma 2 parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.



ART. 10

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, 'importo della
cauzione provvisoria e 1'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il
settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al comma 11 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 11 sia
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 11 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 11; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 11 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga a quanto previsto dal comma 14, il possesso del requisito di cui al comma 11 puo
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora
I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione
SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la
classifica II.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 11, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento.

L’imposta valore aggiunto sara a totale carico dell’Ente Appaltante.

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE
E DANNIL

L’ Appaltatore dei lavori e obbligato ai sensi dell’art. 129 , 1 comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a
stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

La polizza, redatta in conformita allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attivita
Produttive n. 123 del 12.3.2004, dovra assicurare la stazione appaltante per i seguenti
importi:

- Danni di esecuzione :
=  Opere = Euro 211.173,30=(duecentoundicimilacentosettantatre/50)
= Responsabilita civile verso terzi = Euro 500.000,00=(cinquencetomila/00)

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto
devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga
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ART. 11

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia
assicurativa prestata dall’appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo
della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la presente polizza & concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente
dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d"appalto;

- la copertura & garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte
dell'Impresa;

- la Compagnia assicurativa non puo esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L’appaltatore trasmette al all’'Ente appaltante la polizza di cui al presente articolo prima
della stipula del contratto o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla
data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comportera 1'inefficacia
della garanzia. Sara obbligo dell’Appaltatore trasmettere all’Ente Appaltante copia della
polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’art.37 del D.Lgs. n.
163/2006, le garanzie fidejussorie (art.9) ed assicurative (art.10) saranno presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilita solidale o responsabilita pro quota” in conformita all’articolo
128 del D.P.R. n.207/2010.

CONSEGNA LAVORI - SOSPENSIONI.

La consegna dei lavori all'lmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla data di
stipula del contratto, in conformita a quanto previsto dal Regolamento in materia di LL.PP.
di cui all'art. 153, comma 2 - D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale in
bollo redatto in contraddittorio, in conformita a quanto indicato nell’art. 130 del
Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato 1’Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 10; i termini per |'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

All'atto della consegna dei lavori, 1'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative per i
lavoratori contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel
verbale di consegna.



L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di
personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico
all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte
della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Ai sensi dell’art.43 comma 10 Regolamento DPR 207/2010, l'lmpresa presentera alla
Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per 1'esecuzione
delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: l'inizio, I'avanzamento mensile
ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella
quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che
I'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

La proposta approvata sara impegnativa per l'lmpresa, la quale rispettera i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla D. L..

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, saranno
approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed
attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell'impresa appaltatrice
procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare
considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto
che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice e tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in
modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi
previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati ai sensi di legge.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi
e dei danni sono regolate in base all’art.133 del Regolamento ed all’art.24 del CGOOPP.



ART. 12

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,
I'Impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvedera alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori verra incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all’art.
24 del Capitolato Generale d’appalto, verra redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori
ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI - PENALE IN CASO DI
RITARDO.

La durata dei lavori viene fissata in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna. Potranno essere concesse proroghe per motivi stagionali
come basse temperature invernali o prolungati periodi di pioggia.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale sopra riportata trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), ¢ disapplicata qualora 1'appaltatore, in
seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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ART. 13

ART. 14

ART. 15

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla
Direzione dei Lavori 1'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

PROROGHE.

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute
giustificate saranno concesse dall’Ente appaltante purché le domande pervengano, pena la
decadenza, entro la data fissata per 'ultimazione dei lavori

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’ Appaltatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Ente appaltante.

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori e/o il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti (a misura, a
corpo, in economia a pie d’opera), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e
al netto dell’'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore
a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto
progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento),
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori
atuttodil .o.oooeiviiii, » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari
o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non puo
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto

originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice
dei contratti, 'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte
della Stazione appaltante;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto;
chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari
nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita
del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli
Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui
all’articolo 52, comma 2.
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ART. 16

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore
dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto
diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri
adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile,
al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi
nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20,
della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio
di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione
delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RU.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente.

CONTO FINALE - COLLAUDO.

IL CONTO FINALE dovra essere redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
in conformita all’art. 200 del Regolamento DPR 207/2010.

Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovra essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data
dell’ultimazione dei lavori.

IL COLLAUDO, se previsto, dovra essere emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano I'Appaltatore
dalle garanzie e responsabilita di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformita e vizi
dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno consegnate definitivamente alla
Committente solo dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo .

Per tutto il periodo intercorrente fra 'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve
le maggiori responsabilita sancite dall’articolo 1669 del C.C., I’Appaltatore & quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.

Non adempiendo I’Appaltatore a tale obbligo, 'amministrazione procedera alle prescritte
riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per
cauzione.

L'Impresa sara sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualita dei
materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del
Capitolato Speciale d’ Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all’atto della
visita di collaudo.
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ART. 17

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E
FORNITURE.

Nei prezzi a corpo espressi nell’elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi
tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
I’Appaltatore dovra sostenere per 1'esecuzione di tutta 'opera e delle sue parti nei tempi e
modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa
in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi unitari sono accettati dall’Appaltatore nella pitt completa ed approfondita
conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria,
i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che
dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre,
dell’onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere 1'ordine
di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore; queste norme si applicano per tutti
ilavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).

I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la
mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche
del presente Capitolato speciale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa
vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le
specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle
quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate)
e controfirmate dalla D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

I prezzo relativo alla mano d’opera sara comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti
gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per I'illuminazione, gli
accessori, le spese generali e 1'utile dell’ Appaltatore.

Il prezzo dei noli & comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i
combustibili, 1'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la
piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
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ART. 18

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali
in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli
apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta
per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore
e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini
indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto
prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno
pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale
d’appalto circa le responsabilita dell’ Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in
economia che a tal fine fanno parte dell’appalto.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita i cui si svolgono i lavori
anzidetti.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

Sara a carico dell’Appaltatore la comunicazione all’Ufficio dirigente, entro il venti di ogni
mese a partire da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie relative all'impiego
della mano d’opera.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

L’impresa e responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto non disciplini I'ipotesi di subappalto.

II fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra.
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ART. 19

ART. 20

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.

L’appaltatore e tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si
richiamano al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la L.n. 266/2002.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITA ED INVARIABILITA DEI
PREZZI.

L’Appaltatore, prima di adire I'appalto, da atto in via assoluta di avere visitato, con la
prescritta diligenza, i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e di
essersi reso conto delle opere da eseguire, della loro entita, dei luoghi per
I'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto,
delle difficolta di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per
dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed
allegati contrattuali.

I prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si
intendono dunque accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo
rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.

Si richiamano le disposizioni di cui all’art.133 del D.Lgs n.163/2006.
NORME DI SICUREZZA - SICUREZZA DEI LAVORATORI - RESPONSABILITA.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza ed in
particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato le
localita interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che le riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera,
dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire
il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa
di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente
Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste
nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e
conduzione dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e
prevedibili, il Direttore dei lavori, ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza
adeguato alle lavorazioni.
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L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o
integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati
al progetto (di cui al D.Lgs 81/2008 ) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani
di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validita,
ha facolta di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E altresi previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese
esecutrici possano presentare al Coordinatore della sicurezza per 1'esecuzione dei lavori
proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo
rigoroso. E compito e onere dellTmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni
normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Impresa dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio
Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del
Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione
dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori e nel verbale di consegna, I'mpresa dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca I'appalto e cioe:

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di
sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte,
tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del
D.Lgs. n.163/2006, assommano all'importo indicato all’art. 2 del presente capitolato.
L'impresa & altresi obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dalla normativa
precitata, di inserire nelle "proposte integrative" e nel "piano operativo di sicurezza'":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e
le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi,
servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'Impresa intende mettere a disposizione dei
propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali,
ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per
l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i
lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che 1'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di
collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra
previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta
efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
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ART. 21

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a
verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in
fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva e ove
occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da
progettista all'uopo abilitato per legge;

particolari accorgimenti ed attrezzature che 1'Impresa intende impiegare per garantire la
sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari;

quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla
natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

I piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Impresa intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

I piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di

Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il Progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;

- I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro
e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati, restando
espressamente convenuto che di tutti essi si & tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori:

1) consentire 1'accesso ai luoghi di lavoro ai tecnici CPT; porre a disposizione degli stessi
tutta la documentazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cui
tenuta sono obbligati per disposizioni di leggi vigenti; fornire al CTP, entro quattro
giorni lavorativi successivi alla prima visita in cantiere, tutte le informazioni e
dichiarazioni previste dall’art. 90 comma 9 lettera b), del D.1gs 81/08;

2) la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco
archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante 1'esecuzione di lavori;

3) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto;

4) l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione
obbligatoria degli invalidi civili e successive modifiche;

5) le opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;

6) l'accertamento e l'ubicazione delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la
deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc.;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da
condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;

I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino
al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
ditte che dovra essere integrata nella polizza per i rischi di esecuzione di cui all’art. 10
del presente Capitolato;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 81/08 successive modificazioni e integrazioni;

al lavaggio accurato giornaliero con getti d’acqua ed eventuale scopatura delle aree
pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 1'esecuzione dei lavori;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;

sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i
cui immobili, non espropriati dall’Amministrazione, fossero in qualche modo
danneggiati durante 1'esecuzione dei lavori; infatti I’Appaltatore & responsabile della
stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi e dovra di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno
e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza delle opere;

tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla Legge n.55/90;

la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori; all’onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione
Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti e la stesura su disegni riproducibili dei rilievi
effettuati, il tutto prima di essere trascritto sui libretti delle misure;

I'impresa non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori
provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto di appalto;

ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;

comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante il corso dei
lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della societa e del cantiere;

¢ obbligo dell'impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi
materiale, o I'esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione
Lavori la campionatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi
alla posa in opera

eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel
rispetto del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e dal D.P.R.
16.12.1992 n.495 (Regolamento per I'esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive

modificazioni e integrazioni;

eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;
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21) I'impresa e obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla
Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme tecniche
e a tutte le norme vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si
intendono tutte richiamate nei Capitolati stessi;

22) il completo sgombero entro 15 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da
materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta;

23) nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa
comunicazione all’Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione, come da disposizioni di legge;

24) le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto
occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in
base alla vigente legislazione;

25) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;

26) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di
aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le
norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro;

27) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;

28) fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le
informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
elaborazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal
D.Lgs.vo n. 81/2008;

29) mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il
piano di sicurezza e coordinamento;

30) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e
successive modifiche.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente
all’ Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore e 1'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti
di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante
lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola,
sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all’Appaltatore e sono compresi nei prezzi di
applicazione per ciascuna categoria di lavoro
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ART. 22

CONDOTTA DEI LAVORI - DISCIPLINA DEI CANTIERI - PERSONALE
DELL’APPALTATORE - VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza
dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei
Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e
protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in
via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
I'esecuzione;

- tutti i dipendenti e/ o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

I1 Direttore Tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico con capacita e competenza

professionale estesa ai lavori da eseguire, verra nominato dall’ Appaltatore, affinché in nome

e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la

responsabilita dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti

responsabilita:

- presenziare garantendo la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dell’appalto;

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Direzione dei Lavori potra esigere I'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del
personale per incapacita, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti dell’Ente committente per i danni,
inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.

A fronte di tali eventi né I’Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna
indennita.
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ART. 23

ART. 24

ART. 25

ART. 26

L’impresa non potra variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione
Lavori.

TRACCIAMENTIL

L'impresa é tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo
dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e
secondo le indicazioni e la supervisione che le saranno date dalla D.L., restando altresi
obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell’appalto.
Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I'appaltatore non potra
invocare a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari
dell’Amministrazione appaltante e sara obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi
che la Direzione dei Lavori ordinera a proprio insindacabile giudizio per le necessarie
correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

REPERIBILITA DELL'IMPRESA.

L'impresa deve garantire la reperibilita totale e I'immediata attivazione del servizio nei casi
d’emergenza.

L’Appaltatore presentera al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta
e controfirmata, il recapito telefonico al quale I’ Amministrazione fara ricorso nei casi in cui si
manifestassero necessita urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L'impresa
deve organizzarsi in modo da garantire 1'avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le
saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in
cui essa, contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri
descritti, I’Amministrazione resta in facolta di ricorrere alla risoluzione immediata del
contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della
ditta.

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.

In linea generale 1’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitt
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Ente appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 1'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o di disporre 1'ordine di esecuzione del lavoro nel
modo che riterra pitt conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di particolari compensi.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le forniture sono indicati
rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi
allegati.

I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.

I documenti amministrativi e di contabilita per 1’accertamento dei lavori e la loro
compilazione saranno quelli indicati nel Regolamento.
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ART. 27

ART. 28

ART. 29

I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori
e I’Appaltatore. All'atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuera il controllo della
buona esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.

Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere
approntati dall’Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla
Direzione Lavori per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potra
procedere alla contabilizzazione e per il ritardo derivante I’Appaltatore non avra diritto al
risarcimento o ad indennizzo alcuno.

I materiali approvvigionati in cantiere, sempreche siano stati accettati dalla Direzione Lavori
e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno compresi
negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle
conseguenti responsabilita dell' Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi
contrattuali.

ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartira tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante
ordini di servizio, redatti in duplice copia e sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante;
saranno comunicate all’Appaltatore che li restituira firmati per avvenuta presa conoscenza.

VARIAZIONE DEI LAVORI - DIMINUZIONE DEI LAVORI.

Si richiamano l'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, gli articoli 161, 162 del DPR n.207 /2010,
gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d”Appalto.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI.

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i
prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori
consimili compresi nel contratto ovvero deducendoli dal pitt aggiornato “Prezzario dei
Materiali da Costruzione ed Opere Edili di Reggio Emilia” edito dalla Camera di Commercio di
Reggio Emilia, oppure dal “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-
Romagna” ovvero si provvedera ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari
analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I’ Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla
Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale ai sensi dell’art. 163 del DPR
n.207/2010.

Se I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione

appaltante potra ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita.
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ART. 30

ART. 31

LAVORI IN ECONOMIA.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno
rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura ¢ condizionata alla presentazione di
appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con
I'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata
con le stesse modalita stipulate per il contratto principale.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto,
a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

In questi casi, la risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore. La penale di cui all’articolo 12, comma 2 e computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere
ilavori con la sopra richiamata messa in mora.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura
di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo
135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)  violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per
la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

Il contratto & risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.

I contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’'importo del contratto.

In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il
R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta
gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei
contratti.
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ART. 32

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1'eventuale riutilizzo
e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell’ordinamento vigente, 'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie
in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori
eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per
il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL DM del 22/01/2008 n.37 E DALLA LEGGE 46/90
E NORME VIGENTL

L’appaltatore e tenuto al pieno rispetto del DM del 22/01/2008 n.37 "Regolamento per il
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici" e della legge n°® 46 del 5 marzo 1990 per quegli articoli non abrogati dal
suddetto DM.

In particolare, qualora interessassero le opere in questione, rimane a carico dell’appaltatore il
rilascio delle dichiarazioni di conformita (art. 11 DM 37/08) o certificato di collaudo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal D.M. 20 febbraio 1992 e DPR
447/91. Altresi I’ Appaltatore & soggetto agli oneri ed all’esatta osservanza delle normative
CEl alle normative VV.FF. riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione
incendi.
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ART. 33

ART. 34

ART. 35

ART. 36

ART. 37

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE.

In caso di danni alle opere eseguite dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, I’Appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore e tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procedera alla redazione di un processo verbale
di accertamento indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che I'Ente appaltante riconoscera all’Appaltatore & limitato esclusivamente
all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

I materiali approvvigionati in cantiere a pié d'opera rimarranno a rischio e pericolo
dell' Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati
se al momento dell'impiego o dell'entrata nel magazzino non saranno pil ritenuti idonei
dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potra, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori
tranne che per quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto
accertamento dei fatti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA.

Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore di Lavori compilera apposita relazione che trasmettera al Responsabile del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottera gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.

CONTROVERSIE.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e 'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il T.A.R. di Parma ed & esclusa la
competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.

Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente
autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall’Ente appaltante ai sensi 118 del D.Lgs. n.
163/2006 e smi .

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.

Prima e dopo l'aggiudicazione 1'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni previste dalla
legge n° 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ART. 38

ART. 39

ART. 40

RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE.

L’Appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
migliori regole d’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’ Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, in
conformita del Contratto d”Appalto, I’ Appaltatore sara invitato per iscritto dal Responsabile
del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni.

Ove egli non provvedera o non contestera formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potra pagare anche in corso
d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’Appaltatore in esecuzione al contratto.

I pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle
quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile
del procedimento provvedera all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.

L’Appaltatore potra cedere il corrispettivo dell’appalto ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n.
163/2006.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 41

DIFESA AMBIENTALE.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, dovra provvedere a:

- evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel
corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di
inquinamento o materiali contaminati.

L’mpresa ¢, altresi, tenuta a:
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ART. 42

- attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di eventuali reclami
ambientali presentati da parte dei portatori di interessi.

- attenersi agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori in merito di protezione
ambientale effettuando le riserve di legge qualora l'ordine di servizio comporti la
realizzazione di opere non previste dal progetto.

L'Impresa, dovra rendere disponibili, su richiesta del Direttore dei Lavori tutti i documenti
inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro carico scarico rifiuti,
formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc).

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la
corretta e sicura esecuzione delle attivita previste dal presente capitolato conformi alle
vigenti normative in campo ambientale, ed emanera le disposizioni e le procedure di utilizzo
che riterra opportuno adottare per garantire la protezione dell’ambiente, comunicandole al
Direttore dei Lavori.

L’'Impresa dovra sottoporre all’attenzione del Direttore dei Lavori le Schede di Sicurezza dei
prodotti utilizzati per 'esecuzione dell opera.

L'Impresa dovra dimostrare che il personale adibito all’esecuzione dell’opera sia
adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al
presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Direttore dei Lavori, oltre che alle autorita ed
enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente ambientale significativo avvenuto
durante l'esecuzione dei lavori da parte delllmpresa o delle eventuali imprese
subappaltatrici. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Direttore Lavori il rapporto di
incidente ambientale entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi (la modulistica verra fornita dalla
Committente).

ACCETTAZIONE DEI MATERIALL

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato, le norme UNI, CNR,
CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d'uso pit generale, I’ Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno
10 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate
nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
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ART. 43

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D. L., ne sia
riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso
il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla
Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite
con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di avanzare in
sede di collaudo finale.

MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE STRADALI
Esecuzione lavori e Controllo

I lavori da eseguire sono la fornitura e stesura di tappeto di usura su esistente bitumatura
in conglomerato bituminoso con granulometria 0/9 mm , con bitume in peso 6%, steso a
macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bitumionosa, compresa
compattazione mediante idoeni rulli , con spessore indicato dalla Direzione dei lavori;
stesura e posa di Binder costituito da miscela di pietrischetto , graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 - 5% confezionato a caldo in idonei
impianti steso in opera con vibro finitrici e costipato con rulli compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito e trattamento superficiale di
saturazione od impermebilizzaizone del manto bituminoso mediante spruzzatura di
emulsione bituminosa acida in ragione di 0.0600 kg/mq con il successivo spargimento di
sabbia ventilata Il direttore dei lavori potra controllare lo spessore degli strati di tappeto con
apposita strumentazione e prelevare .

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti nel C.N.R.

— Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata
dalla direzione dei lavori.

— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.

A titolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la
seguente formula:

Tipo del vaglio; Percentuale in peso di aggreg. pass. per il vaglio a fianco segnato:

1" (mm254) 100
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3/4" (mm19,1) 85-100

1/2" (mm12,7) 70-90

3/8" (mm9,52) 60-80

n. 4serie ASTM (mm4,76) 40-70
n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50
n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15-40
n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5- 25

n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3- 5

—Tenore del bitume:

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a
secco degli aggregati di ciascun miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento
(conglomerato semichiuso).

L'impresa e tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto
prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in
bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione
ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove
senza che tale approvazione riduca la responsabilita dell'impresa relativa al raggiungimento
dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

— Strato di usura:

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra
avere i seguenti requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioe capacita a sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno
eccedere i1 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di
acqua di 10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate
nell'elenco dei prezzi.

— Formazione e confezione degli impasti:
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Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a
giudizio della direzione lavori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione
e tali da assicurare I'essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli
stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta costante composizione
degli impasti.

Dal miscelatore l'impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di
trasporto.

Resta inteso che l'impresa & sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i
laboratori ufficiali.

L'impresa ¢ inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le
caratteristiche della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei
conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che
essa giudichera opportuni.

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di
laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e
di pietrischetto e graniglia, che l'impresa resta contrattualmente responsabile della buona
riuscita dei lavori e pertanto sara obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro
esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

— Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio
e ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con
l'avvertenza di evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc.

Immediatamente fara seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di
collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente
sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici
finitrici.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

I manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida
inversione di marcia, di peso adeguato.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il
primo passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si
sovrapponga parzialmente all'altro, si procedera pure con passaggio in diago-
nale.

La superficie sara priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la
faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al
termine della cilindratura, non dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore
al 6%.

Smaltimento rifiuti
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ART. 44

L’appaltatore ha 1'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell’ambiente i
prodotti impiegati.

In caso di spargimenti, occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come
speciali, devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative
locali e nazionali in vigore, e ottenendo preventivamente 1'autorizzazione degli enti preposti.

Verifiche del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema in opera, nel corso dell’esecuzione dei
lavori, e con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti, e, inoltre, almeno per gli
strati pitt significativi, accertera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le
prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione che & attribuita all’elemento o strato
realizzato.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
441 VALUTAZIONE LAVORI A CORPO.

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di
usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei
singoli prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti
e del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la
stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il
trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e
chiusini di fognature ed acque.

442 PREZZI.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

E a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi, in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d’opera a disposizione del committente e cioe
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano applicandosi il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro. In ogni
altra condizione di cose, si applica il prezzo stabilito per meccanismi in riposo anche durante
il tempo impiegato per scaldare i meccanismi, portandoli a regime.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a pie d’opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro.

443 MANODOPERA.

Gli operai per 1'esecuzione dei lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il
quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
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ART. 45

444 TRASPORTIL

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d’opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare deve avvenire, a seconda dei casi, a volume o a
peso, con riferimento alla distanza.

DIREZIONE LAVORI.

L’Appaltante, prima della consegna dei lavori, comunichera all'Appaltatore il nominativo
del Direttore dei Lavori al quale competono le attivita demandate dalla Legge e dal
Regolamento.

La Direzione Lavori esercita la sorveglianza dei Lavori stessi senza l'obbligo di presenza
continuativa in cantiere e non potra avere alcuna responsabilita in materia infortunistica;
I'Appaltatore, pertanto, sara tenuto a mantenere costantemente presenti qualificati "Dirigenti
di Impresa" preposti alla predisposizione, applicazione e manutenzione delle provvisioni
anti-infortunio come richieste dalla legge ed in accordo con il Piano di Coordinamento e con
il Piano Operativo per la Sicurezza e con le disposizioni impartite dal coordinatore della
sicurezza.

Sottoscrivendo il presente Capitolato Speciale, 1'Appaltatore dichiara di accettare I'onere
sopra accennato nell'ambito dell'autonomia organizzativa d'impresa, esonerando da
qualsiasi responsabilita in materia I'Appaltante e la Direzione Lavori.

I nominativo del (o dei) responsabile delle provvisioni anti-infortunio dovra essere
comunicato per iscritto all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori; tale comunicazione
conterra allegata 'accettazione dell'incarico sottoscritta dai dirigenti in argomento.

Se, per causa accidentale, i responsabili delle provvisioni anti-infortunio dovessero
assentarsi dal cantiere, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.

La Direzione Lavori, nell'esercizio della sua attivita, principalmente di controllo di
rispondenza fra esecuzione e contratto, potra emettere ordini verbali e scritti ai quali
I'Appaltante e tenuto ad adeguarsi con adempimento immediato.

La Direzione Lavori, senza l'obbligo di giustificazione alcuna verso I'Appaltatore o
['Appaltante, ha la facolta insindacabile di allontanare dal cantiere, anche definitivamente,
personale o fornitori che non siano di gradimento della stessa Direzione Lavori, quando
questa li ritenga pregiudizievoli per il buon andamento dei Lavori.

Per l'esecuzione dei Lavori costituiranno indicazione definitiva gli elaborati del progetto
esecutivo previa le indicazioni dettagliate che al momento opportuno fornira la Direzione
Lavori.

Alla Direzione Lavori spetta la insindacabile facolta di fornire le disposizioni esecutive per
I'esecuzione dei lavori nonché di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
l'appaltatore possa per cid trarre motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi natura o specie.
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ART. 46

I tecnici della Direzione Lavori, all'uopo designati dall' Amministrazione, cureranno la
Direzione dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti
per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, riconoscendoli I' Amministrazione quali suoi
rappresentanti a questo fine e a tutti gli effetti connessi ai sensi del presente Capitolato.
L'appaltatore dovra dare costantemente prova, nei confronti della Direzione Lavori, di
volenteroso e leale spirito di collaborazione, seguendone con scrupolo e diligenza tutte le
indicazioni contenute nel progetto e nel Capitolato e prescrizioni tecniche, nonché
uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che essa formulera nel corso dell'esecuzione
dell'opera.

Il fatto che vengano forniti a cura dell' Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati
anche dettagliati e che la Direzione Lavori presti eventualmente la sua diligente opera di
collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo ai tracciamenti ed alle varie fasi di
esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime
minimamente 1'Appaltatore dalla sua piena responsabilita per quanto concerne l'esecuzione
delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte, restando quindi lo
stesso obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione Lavori ordinera a
proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, qualunque ne sia
l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Ad esclusione delle finiture per le quali la Direzione Lavori pud prescrivere esattamente la
provenienza, la cava, e cosi via, i materiali occorrenti per la costruzione delle opere
proverranno da quelle localita che Ilmpresa riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzioni Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti di cui in appresso.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutata una qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con l'altra che
risponde ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente
allontanati dalla sede del lavoro e dal cantiere, a cura e spese dell' Appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da
cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ect., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non
potra quindi accampare alcuna eccezione, qualora, in corso di coltivazione delle cave o di
esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ect., i materiali non fossero piti rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse, quindi obbligata a ricorrere ad
altre cave in localita diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi
resteranno invariati i prezzi come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e
dimensioni dei singoli materiali.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli
artt. 20 e 21 del Capitolato Generale e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi,
saranno - a seconda dei casi - applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle
emanate dal C.N.R,, all'osservanza delle quali I'Impresa é tenuta ad ogni effetto.

NORME GENERALI PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI

norme tecniche strutturali

D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
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generali e le prescrizioni per la progettazione, 1'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione. Istruzioni per 'applicazione;

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per
prove sui materiali da costruzione;

D.M. 6 maggio 2008 - Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni.

C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per 1'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di
cui al D.M. 14 gennaio 2008.

prodotti da costruzione

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
Norme tecniche UNI EN131

espropriazione per pubblica utilita

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilita.

rifiuti e ambiente

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

acque

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

nuovo codice della strada

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

contratti pubblici

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sui lavori pubblici (Allegato F);

D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici), e successive modificazioni;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 5, commi 3-4, del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici e altri interventi per il rilancio delle attivita produttive;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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D.M. 04 marzo 2012 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE SERVIZIO APPALTI
(Dott. Marastoni Mirco) (Geom. Pellacani Marco)
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