Regione EMILIA ROMAGNA
Comune di NOVELLARA

Provincia di REGGIO EMILIA

| DISCARICA CONTROLLATA
S.ﬂ.bﬂ.l’. sp.a. Y PER RIFIUTI NON
San Aol e g PERICOLOSI DI NOVELLARA

PROGETTO ESECUTIVO
PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEL BACINO N. 22
DELLA DISCARICA DI NOVELLARA

RELAZIONE TECNICA

Progettazione:

Studio Associato di Ingegneria Gasparini
Via E. Petrolini, 14 - 42122 Reggio Emilia

Tel.:0522-557508; Fax: 0522-557556

E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it

ing. Stefano Teneggi

Timbro:

n°: Revisione:

Data:

Data:

APRILE 2011

Collaboratori: geom. Nicola Spallanzani, ing. Daniela Morisi

Scala:




S.A.BA.R. S.P.A.
Via Levata,64 — 42.017 Novellara (RE)
Tel. 0522/657569 - Fax 0522/657729 - E mail: info@sabar.it

Titoli abilitativi:

Il bacino , identificato con il numero 22, ¢ stato autorizzato dall’Amministrazione Provinciale insieme ai
bacini 19,20,21 con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 78358/16687 del 30/10/2007 (sostituita
con successivo atto n. 44588 del 24/06/2009) e relativo Permesso di costruire n. 11358 del
05/11/2007.

Il Permesso di costruire riguardava la costruzione dei quattro bacini di ampliamento e la costruzione di
due presidi per la gestione del biogas.

Mentre PA.LLA. ¢ ancora vigente, il Permesso di costruire ¢ scaduto in data 05/11/2010, quando le
opere non erano ancora completamente ultimate.

In particolare, sono stati realizzati 1 bacini 19, 20 e 21 della discarica, sono state installate le reti di
drenaggio del percolato e di aspirazione del biogas e sono stati realizzati i due presidi di gestione del
biogas.

I lavori restanti, relativi alle sole opere di movimenti terra, impermeabilizzazione e installazione di
tubazioni per la predisposizione del bacino 22, non sono ancora stati realizzati e pertanto restano
esclusi dal citato titolo abilitativo.

Pertanto ¢ stato necessario presentare una Denuncia di Inizio Attivita per la costruzione del bacino n.

22, specificando che non sara introdotta alcuna modifica a quanto a suo tempo gia autorizzato.

Inizio Iavori:

I'lavori potranno essere iniziati solamente una volta ottenuto il titolo abilitativo della DIA sopra citata.

Descrizioni delle lavorazioni:

Si descrivono di seguito le varie fasi delle lavorazioni previste, in accordo con i criteri costruttivi delle
discariche, richiesti dal D.Lgs. 36/2003:

—  scavl fino alle quote di progetto,

— realizzazione di una barriera minerale di 100 cm di spessore, da realizzare in opera con la stesa di
strati di argilla con spessore al soffice di 20 cm, compattati con mezzi meccanici,

— eventuale posa di un geotessile in polipropilene da 200 g/m’, utilizzato quale protezione della
geomembrana dal contatto con il terreno argilloso sottostante. Qualora si operi in condizioni di
argilla perfettamente compattata, priva di clasti ed in condizioni di umidita ottimali, risulta peraltro
pit vantaggioso non interporre alcun elemento tra argilla e geomembrana, in modo da attivare

fenomeni di aderenza che solidarizzano, nel lungo periodo, i due materiali,
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—  posa della geomembrana impermeabile in polipropilene ad alta densita (hdpe) da 2 mm,

— posa dello strato di protezione realizzato con geotessile non-tessuto in fibra di polipropilene,
agugliato meccanicamente, resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline ed alle sostanze organiche, con
peso di almeno 500 g/m?,

— stesa dello strato drenante con spessore complessivo di 50 ¢cm, in cui saranno alloggiati i collettori
in hdpe che costituiscono la rete di drenaggio del percolato. La platea drenante verra realizzata con
10 cm di sabbia sul fondo e 40 cm di ghiaia vagliata e lavata 30-100 mm. La sabbia sul fondo ha il
duplice scopo di garantire un migliore appoggio delle tubazioni e proteggere ulteriormente il telo

impermeabile sottostante.

1l fondo dell'invaso sara modellato con adeguate pendenze per permettere il drenaggio del percolato.
Tali pendenze sono compatibili con i cedimenti attesi sul fondo e permettono il naturale deflusso del

percolato agli appositi pozzi di raccolta.

Sul fondo verranno poi realizzati arginelli di separazione dei singoli sottosettori in terre argillose a
sezione trapezoidale, con altezza di 1 metro, al fine di consentire una migliore gestione dei conferimenti

e delle acque interne all’invaso.

L’opera si compone infine della predisposizione di 12 torrini in hdpe per la captazione del biogas e di

un pozzo pet il rilancio del percolato.

Tutte le opere sono descritte in modo dettagliato negli elaborati grafici allegati.
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