STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GASPARINI

VIA PETROLINI 14

42100 REGGIO EMILIA 11/04/2011
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OS1 - Lavoriin terra
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 002.005.010.| Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici
Intero bacino
19250%1,05 20.212,50
per riqualificazione fondo invaso
11080*1,05 11.634,00
Totale m3 31.846,50 2,700 85.985,55
2 002.900.010.| Formazione di barriera artificiale in strati minerali compattati
per riqualificazione fondo invaso
11080*1,05 11.634,00
Chiusura argine permetrale nella zona predisposta per il transito
temporaneo dei mezzi
1000*1,05 1.050,00
Totale m3 12.684,00 5,400 68.493,60
3 002.900.015.| Formazione di arginello di separazione del fondo invaso
arginello di separazione
area media 3 m?
3,00%(84,00+138,00)*1,05 699,30
Totale m3 699,30 5,400 3.776,22
4 002.900.050.| Compattazione e lisciatura finale di fondo invaso e scarpate
area piana
10870*1,05 11.413,50
area inclinata
5260*1,05 5.523,00
Totale m2 16.936,50 0,900 15.242,85
5 003.005.001.| Posa di materiali aridi quali sabbie di cava per la formazione di strato
drenante con spessore minimo di 15 cm
10870*1,05 11.413,50
Totale m2 11.413,50 1,400 15.978,90
6 003.005.002.| Posa di materiali aridi quali ghiaie vagliate e lavate per la formazione di
strato drenante con spessore minimo di 35 cm
10870*1,05 11.413,50
Totale m2 11.413,50 3,200 36.523,20
TOTALE OS1 - Lavori in terra Euro 226.000,32
A RIPORTARE Euro 226.000,32




STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GASPARINI
VIA PETROLINI 14

42100 REGGIO EMILIA 11/04/2011
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 226.000,32
7 080.050.003. | Provvista e posa in opera di geotessile in polipropilene da 500 g/m2 da
posare sul fondo invaso
area piana
10870*1,05 11.413,50
Totale m2 11.413,50 3,000 34.240,50
8 080.070.001.| Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 2,0 mm, da
posare sul fondo invaso
10870*1,05 11.413,50
Totale m2 11.413,50 7,200 82.177,20
9 080.070.002.| Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 2,0 mm, da
posare in scarpata
5260*1,05 5.523,00
ancoraggio telo
3,00%(98,00+165,00)*1,05 828,45
Totale m2 6.351,45 7,600 48.271,02
10 080.100.001.| Fornitura e posa in opera di pozzo verticale per la gestione ed il rilancio del
percolato drenato all'interno del bacino 22.
1 1
Totale crp 1 8.000,000 8.000,00
11 080.100.002.| Fornitura e posa in opera di n. 12 (dodici) elementi drenanti verticali con
funzione duale
1 1
Totale crp 1 12.000,000 12.000,00
TOTALE OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Euro 184.688,72
A RIPORTARE Euro 410.689,04




STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GASPARINI
VIA PETROLINI 14

42100 REGGIO EMILIA 11/04/2011
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI PER LA SICUREZZA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 410.689,04
12 099.001.| Oneri Speciali per la sicurezza (S.S.S.)
1 1
Totale crp 1 13.000,000 13.000,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA Euro 13.000,00
Importo lavori Euro 423.689,04




STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GASPARINI
VIA PETROLINI 14

42100 REGGIO EMILIA 11/04/2011
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
OS1 - Lavori in terra Euro 226.000,32
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale Euro 184.688,72
Euro
410.689,04
IMPORTO LAVORI 410.689,04
B) ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA Euro 13.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 423.689,04




