
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GASPARINI
VIA PETROLINI 14
42100 REGGIO EMILIA 11/04/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OS1 - Lavori in terra

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE             PREZZO   
                                                             QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                             UNITARIO  

    1     002.005.010. Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici 

Intero bacino  
19250*1,05   20.212,50
per riqualificazione fondo invaso  
11080*1,05   11.634,00

                                                   Totale m3   31.846,50        2,700       85.985,55

    2     002.900.010. Formazione di barriera artificiale in strati minerali compattati

per riqualificazione fondo invaso  
11080*1,05   11.634,00
Chiusura argine permetrale nella zona predisposta per il transito
temporaneo dei mezzi  
1000*1,05    1.050,00

                                                   Totale m3   12.684,00        5,400       68.493,60

    3     002.900.015. Formazione di arginello di separazione del fondo invaso

arginello di separazione  
area media 3 m²  
3,00*(84,00+138,00)*1,05      699,30

                                                   Totale m3      699,30        5,400        3.776,22

    4     002.900.050. Compattazione e lisciatura finale di fondo invaso e scarpate

area piana  
10870*1,05   11.413,50
area inclinata  
5260*1,05    5.523,00

                                                   Totale m2   16.936,50        0,900       15.242,85

    5     003.005.001. Posa di materiali aridi quali sabbie di cava per la formazione di strato
drenante con spessore minimo di 15 cm

10870*1,05   11.413,50

                                                   Totale m2   11.413,50        1,400       15.978,90

    6     003.005.002. Posa di materiali aridi quali ghiaie vagliate e lavate per la formazione di
strato drenante con spessore minimo di 35 cm

10870*1,05   11.413,50

                                                   Totale m2   11.413,50        3,200       36.523,20

TOTALE OS1 - Lavori in terra Euro      226.000,32
A RIPORTARE Euro      226.000,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE             PREZZO   
                                                             QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                             UNITARIO  

                                                RIPORTO Euro      226.000,32

    7     080.050.003. Provvista e posa in opera di geotessile in polipropilene da 500 g/m2 da
posare sul fondo invaso

area piana  
10870*1,05   11.413,50

                                                   Totale m2   11.413,50        3,000       34.240,50

    8     080.070.001. Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 2,0 mm, da
posare sul fondo invaso

10870*1,05   11.413,50

                                                   Totale m2   11.413,50        7,200       82.177,20

    9     080.070.002. Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 2,0 mm, da
posare in scarpata

5260*1,05    5.523,00
ancoraggio telo  
3,00*(98,00+165,00)*1,05      828,45

                                                   Totale m2    6.351,45        7,600       48.271,02

   10     080.100.001. Fornitura e posa in opera di pozzo verticale per la gestione ed il rilancio del
percolato drenato all'interno del bacino 22.

1           1

                                                  Totale crp           1    8.000,000        8.000,00

   11     080.100.002. Fornitura e posa in opera di n. 12 (dodici) elementi drenanti verticali con
funzione duale

1           1

                                                  Totale crp           1   12.000,000       12.000,00

TOTALE OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Euro      184.688,72
A RIPORTARE Euro      410.689,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE             PREZZO   
                                                             QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                             UNITARIO  

                                                RIPORTO Euro      410.689,04

   12         099.001. Oneri Speciali per la sicurezza (S.S.S.)

1           1

                                                  Totale crp           1   13.000,000       13.000,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA Euro       13.000,00
                                         Importo lavori Euro      423.689,04
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

OS1 - Lavori in terra Euro      226.000,32
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale Euro      184.688,72

Euro

     410.689,04

IMPORTO LAVORI     410.689,04

B) ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA Euro   13.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      423.689,04
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