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SPECIFICHE RIGUARDANTI IL PACCHETTO DI COPERTURA DEFINITIVA 

 

La  copertura  definitiva  attualmente  approvata  per  la  discarica  di  Novellara  rispetta 
pienamente il criterio costruttivo del punto 2.4.3 dell’allegato I al D.Lgs. 36/2003. 

In particolare si tratta di un pacchetto multistrato che provvede a: 

 isolare i rifiuti dall'ambiente esterno; 

 minimizza le infiltrazioni d'acqua; 

 riduce al minimo la necessità di manutenzione; 

 minimizza i fenomeni di erosione; 

 resiste agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 

Stante  l’opportunità di realizzare  l’impianto fotovoltaico di cui si è parlato  in precedenza sui 
bacini 17 e 18,  impianto che avrà una vita pari ad almeno 20 anni, è  intenzione del gestore 
integrare gli strati drenanti previsti per  lo strato 2 e  lo strato 4 della copertura con materiali 
artificiali che garantiscano continuità di  flusso e di drenaggio nel  lungo periodo,  impedendo 
l’intasamento degli stessi. 

La scelta trova giustificazione nei risultati ottenuti ed esaminati  in altri  impianti ed  in alcune 
considerazioni riportate nel seguito. 

Si ricorda che per la discarica di Novellara è stato autorizzato un pacchetto di copertura finale 
costituito dalla seguente barriera multistrato: 

1. terreno vegetale con spessore minimo previsto in almeno 100 cm; 

2. strato drenante da realizzare con ghiaia (bacini 17‐18) o sabbia (bacini 19÷22), per uno 
spessore minimo di 50 cm; 

3. strato  impermeabilizzante  costituito  da  geomembrana  in  polietilene  ad  alta  densità 
(hdpe), protetto su ambo i lati da geotessile in polipropilene da 200 g/m2; 

4. strato di drenaggio del gas da realizzare con materiale drenante (bacini 17‐18) o sabbia 
(bacini 19÷22), per uno spessore minimo di 50 cm; 

5. strato di regolarizzazione. 

Si chiede di modificare il pacchetto autorizzato per i bacini non ancora coperti, identificati con 
i numeri 17,18,19,20,21,22, proponendo le seguenti soluzioni: 

1. terreno vegetale con spessore minimo previsto in almeno 100 cm; 

2. strato  drenante  da  realizzare  con  50  cm  di  terreno  permeabile  integrato  da  un 
materassino  drenante,  formato  da  georete  tridimensionale  termoaccoppiata  a 
doppio geotessile; 
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3. strato  impermeabilizzante  costituito  da  geomembrana  in  polietilene  ad  alta  densità 
(hdpe) da 1 mm; 

4. strato  di  drenaggio  del  gas  da  realizzare  con  50  cm  di  sabbia  integrato  da  un 
materassino  drenante,  formato  da  georete  tridimensionale  termoaccoppiata  a 
doppio geotessile; 

5. strato di regolarizzazione. 

Di seguito vengono descritti singolarmente gli strati che S.A.Ba.R. propone di adottare per  la 
copertura definitiva della discarica. 

 

STRATO 1 

Nessuna modifica rispetto a quanto autorizzato, S.A.Ba.R. continuerà a realizzare uno strato di 
100 cm in terreno vegetale. 

La protezione dei rifiuti dall’infiltrazione delle acque meteoriche è certamente uno dei temi 
più  rilevanti  tra quelli  indicati dalla norma e  trova  riscontro anche nel punto 2.3 dei  criteri 
dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/2003. 

L’acqua meteorica deve essere allontanata dall’area di sedime della discarica, preferibilmente 
a  gravità,  e  conferita  in  canali  esterni,  così  da  minimizzare  la  possibile  infiltrazione  nel 
pacchetto multistrato di copertura. 

 

Bilancio d’acqua per discariche con e senza telo impermeabile 
(Integrated Solid Waste Management – Tchobanoglous ed altri – Mc Graw Hill) 
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Valori tipici di scorrimento superficiale (runoff) 
(Integrated Solid Waste Management – Tchobanoglous ed altri – Mc Graw Hill) 

 

Occorre  perciò  adottare  soluzioni  che  aumentino  il  coefficiente  di  corrivazione  (runoff)  e 
riducano l’infiltrazione nel pacchetto multistrato della copertura, utilizzando comunque strati 
minerali in grado di accogliere e sostenere la crescita vegetale e permettere la ricomposizione 
ambientale del sito. 

L’uso di terreni vegetali ricavati all’interno dell’area di discarica permette, come ampiamente 
dimostrato dall’esame delle coperture già realizzate, di soddisfare  i criteri  indicati dal D.Lgs. 
36/03,  con  terreno  naturale  che  mostra  in  sito  caratteristiche  utili  sia  alle  esigenze  di 
corrivazione (anche in funzione delle baulature adottate) che di ricomposizione ambientale. 

 

STRATO 2 

S.A.Ba.R.  ha  valutato  la  possibilità  di  sostituire  lo  strato  autorizzato  con  50  cm  di  terreno 
permeabile integrato da un geocomposito artificiale formato da una georete tridimensionale 
drenante confinata tra due geotessili, con elevate qualità filtranti e drenanti. 

L’accoppiamento di georeti con capacità drenante e distributiva dei carichi con geotessili ad 
azione  filtrante,  permette  la  realizzazione  di  un  sistema  completo  “filtro‐dreno‐protettivo” 
estremamente compatto e semplice da usare. 

 

STRATO 3 

Come da progetto approvato, per lo strato 3 si conferma l’utilizzo di teli in hdpe impermeabili. 
L’unica differenza consiste nella protezione della geomembrana, prevista in sede di progetto 
con  due  geotessili  da  200  g/m2, mentre  nella  soluzione  di  progetto  viene  affidata  ai  due 
materassini drenanti previsti per gli strati 2 e 4. 
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STRATO 4 

Al fine di migliorare la captazione del gas nello strato 4 della copertura definitiva, in aggiunta 
ai  50  cm  di  sabbia  drenante,  si  propone  l’inserimento  di  un  materassino  drenante  di 
caratteristiche equivalenti a quelle dello strato 2 sopra descritto. 

 

STRATO 5 

Nessuna modifica rispetto a quanto autorizzato, S.A.Ba.R. continuerà a realizzare uno strato di 
regolarizzazione di spessore variabile con ricarichi di terreno o sabbia. 

 

 

Per quanto attiene  la capacità drenante degli strati 2 e 4, si può fare riferimento, quando si 
esaminano  terreni  naturali,  alla  tabella  successiva,  desunta  dal  Manuale  dell’ingegnere 
“Nuovo Colombo”. Dalla stessa si desume che argille con modificazioni strutturali generate da 
vegetazione  ed  alterazione  in  sito,  sabbie  fini  o  limi  possono  garantire  una  buona 
permeabilità, più  che  adeguata  agli  scopi definiti dal D.Lgs.  36/2003,  e,  allo  stesso  tempo, 
garantire il riutilizzo di materiali già presenti in situ, senza necessità di apporti di altri materiali 
inerti pregiati che rappresentano una risorsa limitata sul territorio. 
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Tabella estratta da “Manuale dell’ingegnere”, Nuovo Colombo, Editore Ulrico Hoepli Milano 

 

Un altro elemento da considerare, anche se non enfatizzato come altri nel testo del Decreto, 
attiene  alla  continuità  degli  strati.  Questo  tema  è  chiaramente  connesso  agli  eventuali 
assestamenti differenziali che potrebbero  interessare  il cumulo dei  rifiuti, con assestamenti 
direttamente  replicati  nello  strato  di  copertura.  Risulta  quindi  opportuno  garantire  la 
continuità  degli  strati  che  compongono  il  pacchetto multistrato  di  copertura,  soprattutto 
quelli  di  isolamento  e  impermeabilizzazione.  Questa  condizione  è  certamente  soddisfatta 
quando la barriera dello strato 3 è realizzata con teli impermeabili in hdpe. 

 

Stante  le  condizioni  sopraindicate  e  l’esigenza di  rispettare  il punto  2.4.3 dell’allegato  1  al 
D.Lgs. 36/2003, già  ripreso nei progetti autorizzati,  il gestore procederà alla costruzione del 
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pacchetto di copertura definitivo  secondo  le  seguenti modalità esecutive, così descritte dal 
basso verso l’alto: 

operazione prevista 
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 preparazione del piano di posa del pacchetto di  copertura  rimuovendo,  se del 
caso, eventuali teli artificiali utilizzati per le coperture provvisorie; 

 

 regolarizzazione del cumulo dei rifiuti con materiali inerti sciolti che permettano 
la corretta messa in opera degli strati sovrastanti; 

STRATO 5 

 posa dello strato di drenaggio dei gas e di rottura capillare, realizzato con 50 cm 
di sabbia; 

STRATO 4 

 posa di un telo drenante artificiale, di spessore centimetrico (variabile, a seconda 
del fornitore, tra 1 e 2 cm), formato da una georete tridimensionale confinata tra 
due strati di geotessile. Questo materiale, aggiuntivo rispetto allo strato di 50 cm 
di  materiale  inerte  previsto  dalla  legge,  assolve  sia  alla  funzione  di  strato 
drenante  continuo,  non  danneggiabile  da  cedimenti  differenziali,  che  di 
protezione per  la soprastante geomembrana  in hdpe  (ottimizzazione  introdotta 
dal Gestore); 

 

 posa  della  geomembrana  in  hdpe  da  1  mm,  con  caratteristiche  più  che 
equivalenti  ad  uno  strato minerale  compattato  dello  spessore  di  0,5 metri  e 
conducibilità idraulica di 10‐8 m/s, per la costruzione della barriera impermeabile; 

STRATO 3 

 posa di un telo drenante artificiale, di spessore centimetrico (variabile, a seconda 
del fornitore, tra 1 e 2 cm), formato da una georete tridimensionale confinata tra 
due strati di geotessile. Questo materiale, aggiuntivo rispetto allo strato di 50 cm 
di  materiale  inerte  previsto  dalla  legge,  assolve  sia  alla  funzione  di  strato 
drenante continuo, non danneggiabile da cedimenti differenziali e non intasabile 
da  parti  fini,  che  di  protezione  per  la  sottostante  geomembrana  in  hdpe 
(ottimizzazione introdotta dal Gestore); 

 

 posa  dello  strato  drenante,  in  grado  di  impedire  la  formazione  di  un  battente 
idraulico  sopra  le  barriere  rappresentate  dagli  strati  3  e  4,  realizzato  con  0,5 
metri  di  terreno  scelto  tra  quello  scavato  in  situ,  a  matrice  argillosa  e 
caratterizzato da modificazioni strutturali generate da vegetazione ed alterazioni 
in sito [K compreso tra 10‐2÷10‐4 cm/s] 

STRATO 2 

 posa dello strato vegetale di 1 metro di spessore  STRATO 1 
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È il caso di evidenziare che per gli strati 1 e 2 verranno impiegati terreni non contaminati allo 
stato  naturale  derivanti  da  scavi  condotti  nell’area  di  discarica  e  che  attualmente  sono 
stoccati all’interno della stessa area impiantistica di proprietà di S.A.Ba.R.. 

 

Pacchetto di copertura finale proposto 
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Come  premesso,  le  migliorie  introdotte  da  S.A.Ba.R.  verranno  attuate  a  partire  dalla 
copertura dei bacini 17A e 18A, le cui opere sono già state eseguite nel corso dell’anno 2013 e 
verranno  replicate  per  il  completamento  della  copertura  dei  bacini  17B  e  18B  e  per  le 
coperture dei bacini seguenti, anche se realizzate in tempi successivi. 


