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Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI STRATI 2,3 e 4 DEL PACCHETTO DI
COPERTURA APPROVATO DELLA PARTE FINALE DEI BACINI 17 e 18

Titolo: Tav.n®

INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE
(NON SOGGETTO A RIBASSO)

Progettazione: Timbro:

Studio T.En.

Studio Associato di Ingegneria
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Via E. Petrolini, 14 - 42122 Reggio Emilia
Tel 0522 337096 - Fax 0522 337592
E-mail: info@studioten.it
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ing. Stefano Teneggi

n°: Revisione: Data: Data:

FEBBRAIO 2014

Scala:

Collaboratori: ing. iunior Daniela Morisi, geom. Nicola Spallanzani




INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE

COSTO GIORNALIERO SQUADRA TIPO 4 PERSONE

COSTO ORA COSTOORA | COSTO GIORNO (8
OPERAI SUPER SPECIALIZZATI
UNITARIO | COMPLESSIVO ORE)
4| € 28,44 | € 113,76 | € 910,08
COSTO MANODOPERA
(NON SOGGETTA A RIBASSO)
QUANTITA' PREVISTA LAVORAZIONI 16 817,70 m?
COSTO GIORNO COSTO
INCIDENZA DI POSA m? ° di giorni
m’/g | n°digiomi (8 ORE) COMPLESSIVO
GEORETE 3D (m?/g) gg
3000 6| € 910,08 | € 5 460,48
GEOMEMBRANA IN HDPE  |gg
2000 9l € 910,08 | € 8 190,72
GEORETE 3D (m?/g) gg
3000 6| € 910,08 | € 5 460,48

TOTALE COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTA A RIBASSO

€ 19 111,68
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