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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 F. e P. in opera di geocomposito drenante (INTEGRAZIONE DELLO STRATO 4 DELLA COPERTURA FINALE)
22/01/2014 Fornitura e posa di geocomposito drenante, di cui alla voce "A".

La georete dovrà a ...  a regola d'arte.
Misura a metro quadrato di geocomposito drenante realmente fornito e posato a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=(279+279)/2*10,0) 2´790,00
(par.ug.=(279+281)/2*15) 4´200,00
(par.ug.=(281+283,50)/2*15) 4´233,75
(par.ug.=(283,50+285,7)/2*15) 4´269,00
(par.ug.=(285,7+285,8)/2*1) 285,75
Ancoraggi
nord *(par.ug.=(285,8*1,50)) 428,70
sud *(par.ug.=(279,0*1,50)) 418,50
ovest *(par.ug.=(59,0*1,50)) 88,50
(par.ug.=(69,0*1,5)) 103,50

SOMMANO m2 16´817,70 3,30 55´498,41

2 / 2 F. e P. in opera di geocomposito drenante (INTEGRAZIONE DELLO STRATO 2 DELLA COPERTURA FINALE)
22/01/2014 Fornitura e posa di geocomposito drenante, di cui alla voce "A".

La georete dovrà a ...  a regola d'arte.
Misura a metro quadrato di geocomposito drenante realmente fornito e posato a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=(279+279)/2*10,00) 2´790,00
(par.ug.=(279+281)/2*15) 4´200,00
(par.ug.=(281+283,50)/2*15) 4´233,75
(par.ug.=(283,50+285,7)/2*15) 4´269,00
(par.ug.=(285,7+285,8)/2*1) 285,75
Ancoraggi
sud *(par.ug.=(279,0*1,50)) 418,50
nord *(par.ug.=(285,8*1,50)) 428,70
ovest *(par.ug.=(59,0*1,50)) 88,50
(par.ug.=(69,0*1,5)) 103,50

SOMMANO m2 16´817,70 3,65 61´384,61

3 / 3 Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 1,00 mm (STRATO 3 DELLA COPERTURA
22/01/2014 FINALE)

Provvista e posa in opera di geomembrana in hdpe vergine da 1,0 mm, così come ... palto. Misura a metro quadrato
di geomembrana realmente posata a perfetta regola d'arte ed opportunamente certificata.
(par.ug.=(279+279)/2*10,0) 2´790,00
(par.ug.=(279+281)/2*15) 4´200,00
(par.ug.=(283,50+285,7)/2*15) 4´269,00
(par.ug.=(281+283,50)/2*15) 4´233,75
(par.ug.=(285,7+285,8)/2*1) 285,75

Ancoraggi
sud *(par.ug.=(279,0*1,50)) 418,50
nord *(par.ug.=(285,8*1,50)) 428,70
ovest *(par.ug.=(59,0*1,50)) 88,50
(par.ug.=(69,0*1,5)) 103,50

SOMMANO m2 16´817,70 3,50 58´861,95

4 / 4 Oneri Speciali per la sicurezza (S.S.S.)
18/02/2014 quale fornitura di attrezzature, materiali, Dispositivi di Protezione Individuale, prestazioni di operai e noleggio di

mezzi d'opera manua ... speciali non incluse nei prezzi (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/
2000 art. 5 c. 1 lett. a).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´406,26 2´406,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´151,23

COMMITTENTE: SABAR SPA

A   R I P O R T A R E 178´151,23
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI  euro 178´151,23

M:001 Geosintetici euro 175´744,97
M:002 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso euro 2´406,26

TOTALE  euro 178´151,23

     Data, 20/03/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE: SABAR SPA  ['COMPUTO 17B-18B.dcf'   (X:\759 - Chiusura bacini 15-18 SABAR\17-18\02_Coperture 17b÷18b\Prog Esecutivo\)  v.1/4]

A   R I P O R T A R E 


