



FASI COSTRUTTIVE DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFONDA

**FASE 0
STATO DI FATTO**




**FASE 1
OPERAZIONI DI SCAVO**

1. RIMOZIONE DELLO STRATO DI RICICLATO DA MACERIE
2. RIMOZIONE DI 1M DI TERRENO NATURALE




**FASE 2
REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE**

3. GEOTESSILE DI SEPARAZIONE
4. RISANAMENTO DI TERRENO NATURALE COMPATTATO SP. 100 CM;
5. COSTRUZIONE DELLO STRATO DI FONDAZIONE CON MISTO RICICLATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE QUOTE DI PROGETTO;
6. STRATO DI REGOLARIZZAZIONE CON MISTO STABILIZZATO SP. MIN. 10 CM;
7. REALIZZAZIONE DEL BATTUTO IN CLS FOIBRORINFORZATO



KEYPLAN



RIQUALIFICAZIONE PROFONDA



RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE



Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia di REGGIO EMILIA

Comune di CADELBOSCO DI SOPRA



Servizi Ambientali Bassa Reggiana
Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE)
Telefono 0522.657569 - Fax 0522.657729
E-mail: info@sabar.it



Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO
per costruzione di tettoia metallica e piazzale in conglomerato cementizio per attivita' di selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti

Titolo:

**PARTICOLARI COSTRUTTIVI
DELLE AREE DA RIQUALIFICARE**

Tav. n°

A22

Progettazione:



Studio T.En.
Studio Associato di Ingegneria
Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia
Tel 0522 337096 - Fax 0522 337592
E-mail: info@studioten.it

ing. Stefano Teneggi

Timbro:



n°:

Revisione:

Data:

Data:

Ottobre 2021

Collaboratori:

Scala:

GRAFICA