



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE DEL 05/05/2026

OGGETTO: PNRR - Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) linea B del PNRR – finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – ID MTE11B_00000708 CUP D32F22001580009 progetto IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI PNEUMATICI, PLASTICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI IN VIA LEVATA 64 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI S.A.BA.R.– FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO componibili per costruzione baie di deposito presso l'area tecnologica di S.A.Ba.R. SERVIZI,– RETTIFICA CAITOLATO SPECIALE D'APPALTO - FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO componibili per costruzione baie di deposito presso l'area tecnologica di S.A.Ba.R. SERVIZI, IN COMUNE DI NOVELLARA (RE)

L'anno 2026, il giorno 05 del mese di Maggio;

Il sottoscritto **ING MARCO BOSELLI**, in qualità di **DIRETTORE GENERALE di S.A.BA.R. Servizi S.r.l.**, e Responsabile Unico di progetto, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società,
Premesso che:

Con Determinazione in data 23 aprile 2023 che si intende integralmente riportata per "relationem" si decideva di procedere a contrattare la fornitura di blocchi in calcestruzzo componibili a servizio del progetto FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO componibili per costruzione baie di deposito presso l'area tecnologica di S.A.Ba.R. SERVIZI descritto in oggetto, approvando contestualmente i seguenti elaborati tecnico amministrativi:

Allegato A DISCIPLINARE DI GARA
Allegato B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Allegato C SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato D SCHEMA DI POSA

VVF_01-Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi
VVF_04-Allegato 3-Planimetria Antincendio-Protezione Passiva

Verificato che all'articolo 8 del capitolato speciale d'appalto era indicata una norma UNI di riferimento non pertinente e diversa da quanto elencato all'articolo 1 e ritenuto necessario procedere alla rettifica del documento prima della conclusione della fase di gara;

VISTO l'allegato B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RETTIFICATO;



PRESO ATTO che la procedura aperta in oggetto ha ottenuto il codice gara da SATER - PI206916-26 e tramite il sistema di interoperabilità da ANAC ha ottenuto il CIG BB63DE32FF;

RICORDATO che:

- ai sensi della L. 144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE, è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto; D32F22001580009
- il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Marco Boselli in qualità di Direttore Generale di S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l.,

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- L'Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC;
- La Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE l'Allegato B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RETTIFICATO;**
- 2. DI PROCEDERE ALLA RETTIFICA CON SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO SULLA PIATTAFORMA SATER**

Il Responsabile Unico di Progetto

(Ing. Marco Boselli)

File firmato digitalmente